
ZMLUVA O DIELO č. 2021/261 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

1. OBJEDNÁVATEĽ 
sídlo 
IČO 
DIČ 
bankové spojenie 
číslo účtu 
zastúpený 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných 
b) technických 
c) výkonu technického dozoru investora stavby 
d) výkonu stavebného dozoru investora stavby 
číslo telefónu 
e-mail 
(ďalej len „Objednávateľ") 

: Mesto Rajec 
: Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec 
: 00321575 
:2020637102 
: Všeobecná úverová banka, a.s. 
: SK36 0200 0000 0032 4248 1058 
: Ing. Milan Lipka, primátor mesta 

: Ing. Milan Lipka, primátor mesta 
: Ing. Ivana Bahledová, vedúca OlVaŽP 

: 041/5076519 
: podatelna@raj ec.sk 

a 

2. ZHOTOVITEĽ 
sídlo 
IČO 
DIČ 
bankové spojenie 
číslo účtu 
zastúpený 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných 
b) technických 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho 
číslo telefónu 
e-mail 
zapísaný 

LUMA-SK, spol. s r.o. 
Dolná Tižina 221, 013 04 
36428001 
2021957113 
SLSP a.s. 
SK06 0900 0000 0004 2330 9253 
Vladimír Bačinský 

: Vladimír Bačinský 
: Vladimír Bačinský 
: Michal Korenčík 
: 0903 496642 
: luma@luma-sk.sk 
: obchodný register Okresnkého súdu Žilina, Oddiel: 
Sro, Vložka č. 15959/L 

(ďalej len „Zhotoviteľ") 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana" alebo spoločne ako „Zmluvné 
strany") 

PREAMBULA 

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci", ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112 a nasl. 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka 
Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných 
podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa 
Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto 
Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva"). 
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Článok I 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti 
so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, 
v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti 
so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú 
podľa článku III tejto Zmluvy. 

2. Predmetom Diela sú stavebné úpravy nehnuteľnosti: Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 22 
Rajec (ďalej len „objekt"), postavená na pozemku KNC parc. č. 84/5 o výmere 2675 m 2 , druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a predmet Diela zasahuje aj na parcelu KNC parc. č. 83 o 
výmere 895 m 2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Rajec 
(nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1500). V súvislosti so stavebnými úpravami objektu sa na účely 
tejto Zmluvy Dielom rozumie uskutočnenie stavebných prác zameraných na zníženie energetickej 
náročnosti existujúceho objektu. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná 
v projektovej dokumentácii. 

3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ 
zaväzuje, že Dielo uskutoční: 
a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve, 
b) v súlade s projektovou dokumentáciou „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 

v Rajci", ktorú vypracovala spoločnosť Enerma, s.r.o., Pribinova 33, Žilina, autorizovaný 
stavebný inžinier Ing. Peter Mančík, dátum 06/2021, 

c) podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 (ďalej len „ocenený výkaz výmer"); 

d) podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania verejnej súťaže, 
e) v súlade s podmienkami stavebného povolenia vydaného Mesto Žilina, Stavebný úrad, Č.s.: 

11886/2021-162609/2021-SÚ-PKA, vydané dňa 16.09.2021, právoplatné dňa 15.10.2021 
f) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania, 
g) v súlade so schváleným vecným, časovým a finančným harmonogramom stavebných prác 

(ďalej len „harmonogram") spracovaným Zhotoviteľom v zmysle tejto Zmluvy, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2 

h) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto 
Zmluvou potrebné. 

5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ 
zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

6. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva 
a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske 
normy, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. 
Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: 
„stavebný zákon") a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 
Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných výrobkoch v úplnom znení a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

2 



7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržiavať všetky právne predpisy a normy 
vzťahujúce sa na výkon stavebnej činnosti, ako aj nariadenie vlády číslo 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj vyhlášky 
Ministerstva vnútra číslo 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
Zhotoviteľ nesmie počas stavebných prác výkopový a stavebný materiál ukladať na cestné teleso. 
Zhotoviteľ je taktiež povinný pri zhotovovaní Diela zabezpečiť ochranu podzemných 
telekomunikačných vedení pred ich poškodením v zmysle zákona číslo 351/2011 Z. z. 
o telekomunikáciách, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného 
osvetlenia. 

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v ods. 3. tohto 
článku Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na 
stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu 
zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi 
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. 

9. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 
ocenenie jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu č. 
1 tejto Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať 
inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe 
osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa 
umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu 
súčinnosť potrebnú k realizáciu dodávok. 

12. V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, 
zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že 
oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú 
a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb. Zmenu v zozname subdodávateľov, 
ktorý Zhotoviteľ predložil v ponuke, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr 
10 dní pred ich nástupom na stavenisko. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pre vlastné potreby ani pre potreby tretích osôb žiadne 
podklady, dokumenty a projektovú dokumentáciu týkajúcu sa zhotovenia Diela s výnimkou 
subdodávateľov. Jediným vlastníkom a oprávneným subjektom na udeľovanie 
povolenia/súhlasu na použitie dokumentácie uvedenej v prvej vete tohto bodu je výlučne 
Objednávateľ a autor projektu. Na projektovú dokumentáciu predmetu Zmluvy sa vzťahujú 
autorské práva v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nevyhnutné informácie a súčinnosť. 

Článok II 
Čas plnenia 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
1.1 odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi do piatich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 
dvoch vyhotoveniach spolu s fotokópiou dokladu uvedenom v čl. I bode 3 písm. e) tejto Zmluvy 
a zoznam jednotlivých dotknutých správcovských organizácií pre vytýčenie inžinierskych sietí v 
priestore staveniska, 
1.2 určiť Zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie, 
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1.3 zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta. 
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné 
porušenie povinností Zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
2.1 zrealizovať predmet plnenia Zmluvy v termíne: 

a) začiatok realizácie: Zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní 
od prebratia staveniska, 
b) dokončenie diela do 28 týždňov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom 

2.2 dodržať harmonogram predložený Zhotoviteľom a schválený Objednávateľom, ktorý tvorí 
prílohu 2/ tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na 
dennej báze. Objednávateľ si vyhradzuje právo vložiť do harmonogramu päť míľnikov, ktoré ho 
oprávňujú na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v zmysle článku XIII. tejto zmluvy. 

2.3 zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska, 

2.4 zabezpečiť geodetické zameranie inžinierskych sietí dotknutých realizáciou diela a odovzdať 
potvrdenie z digitálnej mapy do 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania diela. 
Inžinierske siete musia byť geodeticky zamerané pred ich zakrytím a k zameraniu musí byť 
prizvaný zástupca Objednávateľa. 

2.5 zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania stavby. Pred úradným overením 
porealizačného zamerania, bude tento predložený Objednávateľovi na odsúhlasenie a to päť 
pracovných dní pred začatím preberacieho konania, 

2.6 predložiť Objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych 
sietí v troch vyhotoveniach, a to päť pracovných dní pred začatím preberacieho konania, 

2.7 že náklady spojené so zabezpečením bodov 2.4 až 2.6 sú zahrnuté v Cene za Dielo, 

2.8 v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré 
bude ociachované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom 
denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje zaplatiť spotrebovanú elektrickú energiu a vody, na základe faktúry vystavenej 
Objednávateľom, v lehote splatnosti 10 dní odo vystavenia faktúry. Podkladom pre vystavenie 
faktúr Objednávateľom budú faktúry vystavené dodávateľmi médií a doručené objednávateľovi. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, 
uvedeným v článku II. bod 2 písm. b) tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť 
súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa 
alebo iných dodávateľov Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie 
lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli. 

4. Zhotoviteľ je povinný práce prerušiť na základe rozhodnutia Objednávateľa a obidve strany sú 
potom zaviazané uzatvoriť Dodatok k tejto zmluve, ktorým budú upravené dohodnuté zmluvné 
podmienky s ohľadom na dôvod prerušenia prác. 
4.1 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, 

zemetrasenie, výbuch, generálny štrajk, počasie vylučujúce vykonávanie stavebných 
prác), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho 
vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia 
Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu 
stavby zasiahne svojim rozhodnutím orgán pamiatkovej a archeologickej starostlivosti, 
ktorý nebol vydaný z dôvodu na strane zhotoviteľa. Práce je Zhotoviteľ oprávnený 
prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 
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4.2 O primeranú dobu, kedy z týchto dôvodov bola práca Zhotoviteľom prerušená, je 
Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie 
výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi 
a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by 
takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden 
mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej 
realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu 
práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží 
Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

4.3 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky 
chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na 
predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých 
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 
maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

6. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú 
použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa. 

7. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 
prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 
Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ 
zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo 
poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky 
práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela bude dodržiavať záväzné termíny a časové 
míľniky dohodnuté v harmonograme. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na Zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy nie 
je dotknutý nárok na náhradu škody. 

Článok III 
Cena za Dielo 

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená 
v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

cena bez DPH 617 150,98 EUR 
DPH 20% 123 430,20 EUR 
cena spolu s DPH 740 581,18 EUR 
slovom: sedemstoštyridsaťtisícpäťstoosemdesiatjeden eur 18 centov 

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto 
článku. 

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH 
podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti 
a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ 
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Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 
nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň 
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto 
prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa 
odseku 4 písm. a) tohto článku. 

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto 
článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom 
Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie 
súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, nie však výlučne: 
a) zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný), 
b) vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, 
c) úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 
d) úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby, 
e) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, 
f) náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, 

stavebnej sute a stavebných odpadov, 
g) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady 

na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie 
výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

h) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 
Objednávateľom, 

i) náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizačné zameranie, ďalej certifikáty, atesty, 
vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané 
postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných 
skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti, 

j) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľom, 

k) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska, 
l) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 
m) náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 
n) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
o) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
p) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
q) náklady na poistenie Diela, 
r) náklady na colné a dovozné poplatky, 
s) náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
t) náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 
u) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele, 
v) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, 
w) náklady na zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s 

príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami, 
x) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
y) náklady na zabezpečenie dočasného oddelenia priestorov Mestského úradu od prác pri 

výmene výplňových konštrukcii obvodového plášťa pevnými stenami z OSB dosiek, aby 
sa zamedzilo neoprávnenému vstupu osôb do interiéru, nadmernému vplyvu hluku 
a prachu. Tak isto náklady na vyčistenie priestoru po demontáži týchto stien a náklady na 
uvedenie priestoru do pôvodného stavu. 

z) náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu po ukončení Diela, 
aa) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto 

Zmluvy. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy 
je možné meniť iba v prípade: 
a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy, 
b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu 

výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom 
v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa 
odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy, 

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami 
formou Dodatku k tejto zmluve. 

5. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 
charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané 
v stavebnom denníku a Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide 
o zmenové konanie): 
5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele 

a predloží ju Zhotoviteľovi. 
5.2 Zhotoviteľ v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu 

vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými 
stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej 
Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude 

zachovaná ich jednotková cena, 
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale 

obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na 
ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu, 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a 
ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré 
Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu. 

5.3 Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. 

5.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, 
Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve. 

6. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky 
uplatnenia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy. 

7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, 
e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, 

s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na 
základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie 
v projektovej dokumentácii prednosť. 

8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia 
Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok 
Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných 
prostriedkov. 

9. Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak: 
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia 

života a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy, 
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b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ 
a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy. 

10. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, 
Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa 
alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, na výzvu 
Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu 
Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

11. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku 
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť 
Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Článok IV 
Platobné podmienky a fakturácia 

1. Cena za Dielo je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa. Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť 
maximálne štyri faktúry. 

1.1. Prvú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po prestavaní minimálne 40% z ceny diela, na 
základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí 
predpísanej výšky plnenia, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a 
podľa stavebného denníka. 

1.2. Druhú a tretiu faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť vždy po prestavaní minimálne ďalších 
25% z ceny diela, na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a 
dosiahnutí predpísanej výšky plnenia, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa 
skutkového stavu a podľa stavebného denníka. 

1.3. Fakturácie vykonané podľa Čl. IV, ods. 1, bod 1.1 a 1.2 nesmú kumulatívne presiahnuť 90% 
z celkovej ceny diela. 

1.4 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vyúčtovanie ceny diela. Zhotoviteľ je oprávnený 
vystaviť konečnú faktúru po riadnom vykonaní a odovzdaní diela zhotoviteľovi, po odstránení 
všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole alebo v zápisnici. Prílohami 
ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

2. Práce budú fakturované na základe vopred odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác 
stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa. Súpisy prác musia byť spracované 
písomne a tiež elektronicky vo formáte.XLS a musia obsahovať: merné jednotky, celkové množstvo 
v zmysle tejto Zmluvy, fakturované množstvo, pred tým už fakturované množstvá, zostávajúce 
množstvo, jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH v súlade s objektovou skladbou a skladbou 
výkazu výmer, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis bude odsúhlasený až po predložení 
protokolov o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prostredníctvom skúšok, certifikátov, 
vyhlásenie o zhode, resp. výsledky kontrolných skúšok v zmysle skúšobného plánu). 

3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä: 

a) Označenie faktúry a jej poradové číslo; 
b) Označenie Objednávateľa obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH; 
c) Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, IČO, IČ DPH; 
d) Dátum dodania služby, lehota jej splatnosti, dátum vyhotovenia faktúry; 
e) Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené; 
f) Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce; 
g) Fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; prípadne zľavy; výšku dane 

spolu v EUR; 
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h) Číslo Zmluvy o dielo a názov projektu; 
i) Pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene Zhotoviteľa; 
j) Prílohou faktúry bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za 

fakturačné obdobie. 
k) Prílohou faktúry bude fotodokumentácia o priebehu fakturovaných stavebných úprav (na 

CD) 
3.1. Písomná faktúra sa doručuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy. 

3.2. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

3.3. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke 
vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo 
prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo 
prepracovanej faktúry Objednávateľovi. 

3.4. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce 
fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených 
technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v 
stavebnom denníku. 

4. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok 
na predmet Zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do 5 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy, najneskôr 
však do odovzdania staveniska podľa Čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa 
výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy 
a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka") v sume 
100.000,00 € (slovom: stotisíc eur). 

6.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak 
Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných 
pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti 
Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú 
zábezpeku do plnej výšky, t. j . do výšky 100.000,00 € (slovom: stotisíc eur), a to najneskôr do 
10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. 

6.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Obj ednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa 
ods. 6. tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.1 je povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, 
maximálne do výšky 5 % z Výkonovej zábezpeky. 

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa ods. 6 
tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.1, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, 
od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. 
Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu. 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 
kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej 
zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka") do 5 dní 
odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska, ktorá bude 
vystavená najmenej na sumu 100.000,00 € (slovom: stotisíc eur) a ako jediná podmienka jej 
čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená 
najmenej na obdobie zhotovovania Diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 

9 



Diela a 30 dní naviac. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela, je 
povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania. 
6.5.1 Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší 

niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky Objednávateľom 
bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do 
plnej výšky, t. j . do výšky 100.000,00 € (slovom: stotisíc eur), a to najneskôr do 10 dní 
od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie. 

6.5.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa 
bodu 6.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.5.1 je 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň 
omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Bankovej záruky. 

6.5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku podľa bodu 6.5 
tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.5.1 tejto Zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je 
účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na 
nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu. 

Článok V 
Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 
na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a 
protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek 
Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas 
zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 

3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 
Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. 

4. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II. ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu 
odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť 
k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených 
osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom 
postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického 
postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu 
mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi 
štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, 
požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s 
uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený 
stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy 
boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť 
ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo 
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veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné 
orgány štátnej správy. 

5. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 2-och pracovných dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť 
v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä, 
nie však výlučne: 
a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými 

údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje 
energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania 
a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií 
(vrátane podružného merania), 

c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby 
neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených 
vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, 
prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté 
s porušením tohto záväzku, 

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka. 

6. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej 
dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s: 
a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej 

únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela), 
b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie 

a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania, 
c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, 
d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov, 
f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, 
g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov, 
h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, 

i) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších 
predpisov, 

7. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný: 
a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych 

orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, 
b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác 

a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi, 
c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa 

Diela, akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a 
predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela, 

d) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch 
pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí, 
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e) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde 
k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa 
na kontrolu realizovaného Diela min. tri pracovné dni vopred a vo výzve uvedie 
predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela, 

f) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za týždeň kontrolného dňa Diela, 
g) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť 

im podmienky pre výkon dohľadu, 
h) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči 

zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, 
i) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela 

a jeho dopravu, 
j) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát 

o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné 
hygienické predpisy, 

k) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité 
na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a 
udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri 
zhotovení Diela, 

l) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich 
prípadných subdodávateľov (ak ich využije), 

m) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej 
zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v 
okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.), 

n) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných 
pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov, 

o) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané 
školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto 
Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP") a dodržiavali 
predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby, 

p) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to: 
stavbyvedúci: Michal Korenčík ev.č. 12098*10*; Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako 
zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať 
na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná 
informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, 
odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

q) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena p) 
písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru 
investora stavby za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky 
účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom 
zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozora investora stavby 
v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať, 

r) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku 
Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania 
Diela, 

s) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody 
nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo 
nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho 
podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok 
na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej 
poškodením, 

t) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela 
až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania 
celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa, 
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u) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií, 
v) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný 

odpad, stavebnú suť, TKO a pod., 
w) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
x) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo 

podľa tejto Zmluvy, 
y) Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri realizácii Diela materiály, výrobky a zariadenia 

minimálne na úrovni predpísanej kvality v zmysle projektovej dokumentácie, 
zodpovedajúcemu európskemu štandardu, platným STN a súčasne schválené pre použitie 
v SR príslušným dokladom. 

z) Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Tie záznamy v stavebnom 
denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky 
dohodnuté v tejto Zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku 
k Zmluve. 

aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať so stavebným dozorom na stavbe a nijako 
nebrániť výkonu jeho práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez meškania a bezodkladne 
predkladať všetky dokumenty, certifikáty, atesty, revízne správy, stavebný denník, atď., 
poverenému stavebnému dozoru na stavbe. 

bb) Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa predložiť doklady o spôsobilosti 
subdodávateľov k zhotoveniu Diela. 

cc) Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k obhliadke a prevereniu 
konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, 
najneskôr 3 pracovné dni vopred. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole 
v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím 
musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť 
dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Takýto postup 
nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ 
je povinný o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 
neprístupnými vyhotoviť zápisnicu potvrdenú stavebným dozorom. 

dd) Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím elektroinštalačných rozvodov vyhotoviť foto, resp. 
video dokumentáciu, ktorá bude jednoznačne zachytávať skutkový stav nainštalovaných 
rozvodov, podľa pokynov Objednávateľa. 

8. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác 
a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť 
za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo 
tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody 
spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú 
zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa 
tejto Zmluvy. 

9. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, 
ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom 
určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi. 

10. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený: 
a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, 

dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré 
boli definované projektom Diela, 
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b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené 
patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb, 

c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po 
záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

11. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie 
Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie 
Objednávateľa dokladov, a to najmä: 
a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 

dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 
b) porealizačné zameranie, 
c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela 

zakrytých v čase realizácie, protokolov o vykonaných revíznych skúškach, v zmysle 
slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych 
technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, 
iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými 
organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo 
národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré 
pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, 

d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie 
kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, 
prevádzkové poriadky, ...), 

e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty), 
f) kópií zo stavebného denníka, 
g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, 

certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele - všetky musia byť dodané 
v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť 
úradne preložené do slovenčiny, 

h) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, 
stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok 
musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, 
navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov 
stavby, z ktorej odpad pochádza, 

i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené), 
j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 
k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči, 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho 
subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného 
sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného 
sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy 
so subdodávateľmi. 

13. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy. 

14. Zodpovedný a oboznámený zástupca Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený okamžite prijímať všetky 
rozhodnutia v záujme stavby, bude prítomný na kontrolných dňoch, a ďalej na všetkých ostatných 
poradách a jednaniach, ktoré bude požadovať Objednávateľ. 
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15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predkladanie všetkých ním zaisťovaných dielenských 
výkresov a iných podkladov subdodávateľov pred zahájením práce ku koordinácii a k 
odsúhlaseniu autorskému dozoru, stavebnému dozoru a technickému dozoru a Objednávateľovi, 
a to v tlačenej a v elektronickej podobe. Tieto musia obsahovať všetky materiály, konštrukcie 
výrobkov a zariadenia, ktoré sú v súlade s článkom I. tejto Zmluvy. Dielenské výkresy a iné 
realizačné podklady bude Zhotoviteľ predkladať autorskému dozoru a stavebnému dozoru v 2 
vyhotoveniach v tlačenej a elektronickej forme. Prerokovávanie predloženej dokumentácie sa 
uskutoční za účasti Objednávateľa alebo ním poverených osôb. Pripomienky Objednávateľa, 
autorského dozoru a stavebného dozoru k dielenským výkresom a iným prevádzacím podkladom 
je Zhotoviteľ povinný do nich zapracovať formou revízie výkresov alebo dodatkom projektu. 
Autorský dozor, stavebný dozor a Objednávateľ sú povinní oznamovať svoje stanoviská k 
predkladanej dokumentácii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní tak, aby nebol 
narušený plynulý postup zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade jednoduchších a 
upresňujúcich detailov môžu sa tieto riešiť formou zápisov a náčrtkov v Stavebnom denníku a 
musia byť odsúhlasené autorským dozorom, stavebným dozorom a Zmluvnými stranami. 

16. Ak je pri príprave alebo v priebehu prác potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia, 
je Objednávateľ povinný včas požiadať orgány o zmenu alebo vydanie takéhoto 
rozhodnutia/povolenia včas, tak aby nenarušil riadny výkon prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ o 
vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia včas upozorní Objednávateľa. 

17. Zhotoviteľ berie na vedomie, že funkciou autorského dozoru je poverený Ing. Peter Mančík, 
autorizovaný stavebný inžinier, spoločnosť Enerma s.r.o., Pribinova 33, Žilina. Táto zodpovedná 
osoba bude zapísaná pri odovzdaní a preberaní staveniska do stavebného denníka Zhotoviteľa. 

18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané a zbavené akýchkoľvek zvyškov materiálu, 
ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. 

19. Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný 
realizovať najneskôr do 5 pracovných dní po dokončení Diela podľa tejto Zmluvy. 

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodu, na ktorý 
odkazuje článok IX. tejto Zmluvy a Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa prenechať 
Objednávateľovi prevádzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a materiál dodaný na stavenisko 
alebo spracovaný v Dielni alebo v sklade a nevyhnutný k pokračovaniu práce, za úhradu 
skutočných nákladov Zhotoviteľa. 

21. Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie všetkých realizáciou Diela dotknutých podzemných 
vedení, ktoré spôsobí svojou činnosťou, alebo činnosťou svojich subdodávateľov. 

22. Ak v súvislosti so zhotovovaním Diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa 
predpisov o pozemných komunikáciách zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady projekt 
organizácie dopravy vrátane jeho odsúhlasenia príslušnými orgánmi. Poplatky za umiestnenie, 
prenájom a demontáž značiek sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny Diela. 

23. Poplatky za zvláštne užívanie verejného priestranstva sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny 
Diela, a to najmä v súlade s ustanovením zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
je Zhotoviteľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán vydanie rozhodnutia na zvláštne 
užívanie pozemných komunikácií. 

24. Informačné tabule stavby zabezpečí Zhotoviteľ. Na tabuli bude označenie stavby, Objednávateľa, 
spojenie na Objednávateľa, projektanta, inžinierska časť - inžiniering, vedenie stavby, autorského 
a stavebného dozoru, meno a logo Zhotoviteľa. Náklady na zhotovenie a osadenie informačných 
tabúľ sú zahrnuté v Cene za Dielo. 
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25. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za akékoľvek nároky tretích osôb - spoločne 
odsúhlasených subdodávateľov, ktorí si uplatnia voči Objednávateľovi v súvislosti so zhotovením 
Diela na základe tejto Zmluvy. 

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť akékoľvek pokuty alebo sankcie, ktoré budú Objednávateľovi 
uložené v dôsledku činnosti Zhotoviteľa. 

27. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetu Zmluvy definovaný ako druhotné suroviny, je 
povinný Zhotoviteľ odovzdať do zberných surovín. Zhotoviteľ odovzdá doklad o odovzdaní 
predmetného odpadu Objednávateľovi a zároveň poukáže výzisk za odovzdanie druhotných 
surovín v plnej výške na účet Objednávateľa, a to raz mesačne, najneskôr však do 10. dňa 
kalendárneho miesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovaný. 

28. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú projektovej dokumentácii a výkazu výmer alebo 
nezodpovedajú požiadavkám Objednávateľa, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť 
a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej 
úhrady zo strany Objednávateľa. 

29. Zhotoviteľ je povinný ako prvú prácu po odovzdaní staveniska vykonať skúšku montáže tepelnej 
izolácie fasády podľa postupu, aký určuje projektová dokumentácia na minimálnej ploche 10 m 2 . 
Pokiaľ sa pri tejto skúške preukáže, že nie je možné realizovať zateplenie objektu podľa postupu 
ako navrhuje projektová dokumentácia, bude nutné práce zastaviť a zateplenie nerealizovať. 
V prípade vzniku takejto situácie má Objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy bez 
akýchkoľvek sankcií. Zhotoviteľovi budú uhradené dovtedy realizované práce podľa súpisu 
skutočne vykonaných prác odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami. Uvedená podmienka 
vyplýva zo spôsobu financovania diela, kde pri nesplnení podmienok financovania (minimálna 
úspora energie) nebude mať Objednávateľ právo čerpať finančné prostriedky a teda nebude 
schodný dielo finančne zabezpečiť. 

Článok VI 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku II. ods. 1 tejto Zmluvy na 
základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného oboma zmluvnými 
stranami a zápisom do stavebného denníka. 

2. Objednávateľ určí hranice staveniska a odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko vrátane dohodnutých 
priľahlých plôch slúžiacich pre účel staveniska vymedzených v situačnom pláne vrátane 
príslušných povolení. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať upravené tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať 
práce podľa schváleného projektu stavby a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v 
prácach riadne pokračovať a vykonať skúšky, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať podľa tejto 
Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok 
tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. 
Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu 
zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela. 

5. Objednávateľ poveril na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci" 
vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa: 
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6. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a 
vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, 
ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

7. Stavebný dozor Objednávateľa je v prípade zistenia ohrozenia kvality Diela, oprávnený práce 
zastaviť. 

8. Kontrolou oprávnenosti k výkonu Zhotoviteľa, ako i kontrolou spôsobilosti osôb Zhotoviteľa je 
poverený pracovník Objednávateľa - stavebný dozor. 

9. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej 1-krát týždenne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za 
účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, stavebný / technický 
dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 

10. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného / technického dozoru 
obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, 
inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

11. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu stavebného / 
technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať 
Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje 
povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, 
dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to 
za podstatné porušenie Zmluvy. 

12. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém 
i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe 
prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za 
podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie 
subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je 
podstatným porušením Zmluvy. 

Článok VII 
Subdodávatelia 

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel 
subdodávok. 

2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného 
v prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa 
oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje 
o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa obsahuje najmä: 
a) obchodné meno/názov subdodávateľa, 
b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia, 
c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách, 

17 



d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 
povinnosť má podľa osobitných predpisov, 

e) doklad o oprávnení realizovať plnenie, 
f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa, 
g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa. 

4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho 
subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. 
Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie 
povinností Zhotoviteľom. 

Článok VIII 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku. 

2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi 
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 
2.1. písm. b) tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným 
protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 3 tejto 
Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly 
budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené 
v článku V ods. 11 tejto Zmluvy, má Dielo vady. 

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo 
riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené 
pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 
50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 

6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše 
so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 
má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo 
bez vád a nedorobkov prevziať. 

7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého 
pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach 
prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 
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8. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela, alebo jeho časti sa rozumie 
deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

9. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke nie je odovzdaním 
Diela dotknutá. 

10. Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 

Článok IX. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Podmienky zmeny Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy: 

1. Zmluvné strany môžu požadovať zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstúpiť za podmienok 
daných príslušnými ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa pritom považuje najmä: 
- meškanie s plnením dohodnutých termínov, okrem prípadov, že v priebehu stavebných prác 

sa vyskytli skutočnosti, ktoré neboli známe v čase spracovania projektovej dokumentácie 
alebo vznikli počas výstavby, 

- neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne, 
- nekvalitné dodávky výrobkov a materiálov, 
- opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany, 
- opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov Zhotoviteľa, 
- obzvlášť závažné porušenie predpisov Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred 

požiarmi, Ochrany životného prostredia, alebo porušenie povinnosti koordinátora 
bezpečnosti Zhotoviteľa. 

3. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle Zmluvnej strany, 
ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od Zmluvy, bude doručený druhej Zmluvnej strane. Deň 
doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy sa bude považovať za deň zániku Zmluvy. 

4. V prípade, ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný protokolárne odovzdať 
Dielo najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Pre 
prípad omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela podľa tohto bodu si Zmluvné strany dohodli 
Zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Eur za každý začatý deň omeškania Zhotoviteľa z odovzdaním 
Diela. 

5. Ak Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy, pri podstatnom porušení Zmluvy na strane 
Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo 
výške 10.000,00€. 

Článok X. 
Poistenie a ochrana zdravia pri práci 

1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, 
ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za 
Dielo. 

2. Poistná zmluva podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty 
vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom až 
do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa 
počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia 
akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele 
prejavia v záručnej dobe. 

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku 
škody. 
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4. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov 
alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to 
z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, 
aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vinkulovať v prospech Objednávateľa všetky poistné plnenia, na ktoré 
môže vzniknúť nárok v zmysle poistných zmlúv uzavretých podľa tohto článku Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou 
alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením 
akejkoľvek osoby ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania 
vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom 
a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. 

7. Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulácia poistného plnenia v prospech Objednávateľa 
nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú 
poistnou udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné 
plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na 
navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec. 

8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 
zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť príslušné poistné 
zmluvy najneskôr ku dňu odovzdania staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ v danom termíne 
takúto poistnú zmluvu neuzatvorí, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ 
zodpovedá za vzniknuté škody. 

9. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie 
požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto 
Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za 
každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa tým nie je dotknutý. 

10. Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade 
s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú 
následkom nedodržania týchto podmienok. 

11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP"): 
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 
pracovisku, 

- vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 
profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, 

- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä 
hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov. 

b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť 
pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa 
alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 
bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov. 

c) Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá 
aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, 
ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 

d) Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov 
o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia 
a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 
súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov 
upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. 
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Článok XI 
Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu 

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena 
týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto 
Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do 
Diela. 

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela 
znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia 
Objednávateľom. 

4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa 
nebezpečenstvá vzniku škody na Diele. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

Článok XII 
Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela 
stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami 
a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci 
doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy 
sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté 
v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho 
odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. 

3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky 
brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela. 

4. Dielo má vady, ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b) vykazuje nedorobky, t. j . nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela, 
d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných 
pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí 
prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne 
trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené 
na ich odstránenie. 
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6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré 
Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela. 

7. Záručná doba Diela je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela 
Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ 
nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie 
na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas 
záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť 
vady Diela. 

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo 
tretej osoby. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne 
po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou 
rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej 
lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ 
osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli 
odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na 
povahu, rozsah a charakter vád. 

12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie 
dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať. 

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, 
ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, 
považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej 
ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škody. 

14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky 
jednotlivých technologických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov (resp. 
prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 12 tohto článku Zmluvy sa 
neaplikuje. 

15. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

Článok XIII 
Sankcie a ukončenie Zmluvy 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t. j . v lehote podľa 
článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 
aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo 
k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, 
vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za 
dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v 
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omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov). 

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II 
ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny 
Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, 
uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy. 

3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 2000 (dvetisíc) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak 
Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou 
registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 2 tejto Zmluvy. 

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá 
právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, 
ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku 
III ods. 2 tejto Zmluvy. 

5. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, 
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o 
zrušení smernice 2004/18/ES. 

6. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, 
má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý 
aj začatý deň omeškania. 

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred 
uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu, 
b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto Zmluvy. 

8. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade 
s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné 
porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej 
zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom 
do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

9. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, 
že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, 
ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok 
nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na 
plnenie alebo pred jej uplynutím. 

10. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy 
stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy. 

11. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z 
registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v 
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v 
prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal 
zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

12. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov 
na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením 
záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy 
uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy. 

13. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne: 
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ 

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia 
od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy. 

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom 
odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi. 

14. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku 
dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak 
Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od 
Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený 
na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z 
titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má 
uhradiť Zhotoviteľovi. 

15. Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného harmonogramu má objednávateľ právo 
požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 1000,0 € za každý deň omeškania. 

16. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta nie je dotknuté právo domáhať 
sa zároveň aj náhrady škody. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 
objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu 
ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa a/alebo prípadného omeškania realizácie stavby 
nedodržaním termínu/ov podľa harmonogramu prác zo strany Zhotoviteľa, s výnimkou 
omeškania vplyvom živelnej udalosti, resp. prekážok na strane Objednávateľa. Za škodu 
spôsobenú objednávateľovi sa považuje aj akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany 
poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená obj ednávateľovi v dôsledku nedodržania harmonogramu 
prác a/alebo nedodržania termínu ukončenia stavebných prác v rámci projektu. 

18. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 
Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

19. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 
záväzok zo Zmluvy. 

Článok XIV 
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej 
len „dôverné informácie") a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo 
poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej 
Zmluvnej strany. 
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2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, 
obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo 
nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné. 

3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré: 
a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov, 
b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy 

alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany, 
c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto 

Zmluvy, 
d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich 

ochrany. 

4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie 
dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia. 

6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy 
spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby 
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

Článok XV 
Ostatné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného Diela na kontrolných 
poradách stavby 1x týždenne. 

2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z 
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej 
efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., 
Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, pre projekt „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MsÚ v Rajci", a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
2.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 
predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky 
výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

2.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú: 
a) Príslušný poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
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c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

Článok XV 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, 
podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán. 

2. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, 
sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami 
realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto 
predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania. 

3. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, 
nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa 
nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

4. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou 
a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy 
sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

5. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane 
akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. 
Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty 
„neprevzal v odbernej lehote", alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát 
neznámy". V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, 
sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne 
oznámenie alebo odstúpenie prevziať. 

6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná 
strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej 
Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky 
prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá 
Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom 
podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy. 

7. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku 
alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia 
konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ 
povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 
kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

8. Právne následky tejto zmluvy nastane po splnení nasledovných odkladacích podmienok: 
- platné a účinné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68, Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného 
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riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., 
Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, pre projekt s názvom 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci". 

- ukončenie administratívnej kontroly verejného obstarávania predmetnej zákazky 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa s tým, že zmluva bude 
zverejnená až po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok uvedených v ods. 8 tohto článku 
zmluvy. 

10. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 
tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, 
túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi 
podpismi tejto Zmluvy. 

12. Prílohami tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní) 
Príloha č. 2 - vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom 
obstarávaní alebo upravený podľa pravidiel v súťažných podkladoch) 

V Rajci, dňa 25.10.2021 V Rajci dňa 25.10.2021 

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa 

Ing. Milan Lipka, v.r. Vladimír Bačinský, v.r. 
primátor mesta Rajec konateľ spoločnosti 
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REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: MsU_Rajec 
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Námestie SNP 2/2 
KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

13.9.2021 

36 428 001 
SK2021957113 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

617 150,98 
0,00 

617 150,98 

Sadzba dane Základ dane Výška dane 
DPH 

20,00% 617 150,98 123 430,20 

Cena s DPH v EUR 740 581,18 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
MsU_Rajec 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

1) Náklady z rozpočtov 617 150,98 740 581,18 

SO 01a BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 593 529,67 712 235,60 

1 Zateplenie obvodového plášťa 153 607,48 184 328,98 

2a Zateplenie podstrešného priestoru, úprava krovu 30 863,70 37 036,44 

2b Zateplenie strechy spojovacej chodby 4 645,10 5 574,12 
3 Zateplenie stropu suterénu 36 860,17 44 232,20 
4 Výmena otvorových konštrukcií 162 103,83 194 524,60 
5 Kotolňa a vykurovanie 162 091,38 194 509,66 
BL Bleskozvod a uzemnenie 8 136,04 9 763,25 
FTV Fotovoltický zdroj 25 745,40 30 894,48 

FTV Fotovoltický zdroj 24 009,13 28 810,96 
RFTVE Rozvádzač 1 296,20 1 555,44 
RH Rozvádzač 440,07 528,08 

SIL Vnútorné silové rozvody 3 576,03 4 291,24 
MAR Meranie a regulácia 5 900,54 7 080,65 

SO 01b - p r á c e h r a d e n é z p r o s t r i e d k o v 23 621,31 28 345,57 

2 Oprava vonkajšieho schodiska 1 519,73 1 823,68 
3 Vonkajšia rampa pre imobilného 16 092,07 19 310,48 

4 Základ a odhlučňovacia stena pre tepelné čerpadlá 6 009,51 7 211,41 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 0,00 

617 150,98 740 581,18 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Námestie SNP 2/2 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 153 607,48 

Základ dane 
D P H základná 0,00 

znížená 153 607,48 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

30 721,50 

Cena s DPH v EUR 184 328,98 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
1 - Zateplenie obvodového plášťa 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

1 - Zateplenie obvodového plášťa 

Miesto: Námestie SNP 2/2 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

153 607,48 

132 200,29 

2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce 550,08 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 129 113,82 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 534,45 

99 - Presun hmôt HSV 1,94 

PSV - Práce a dodávky PSV 21 407,19 

712 - Izolácie striech 1 104,20 

713 - Izolácie tepelné 533,62 

762 - Konštrukcie tesárske 4 285,38 

764 - Konštrukcie klampiarske 10 626,68 

766 - Konštrukcie stolárske 930,09 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 448,85 

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 458,34 

783 - Nátery 20,03 
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Cena ce lkom [EUR] 



ROZPOČET 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

1 - Zateplenie obvodového plášťa 

Miesto: Námestie SNP 2/2 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

13.09.2021 

enerma s.r.o., Žilina 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 2 

Práce a dodávky HSV 

Zakladanie, zvláštne stavebné práce 

153 607,48 

132 200,29 

550,08 
1 K 216904111.S Očistenie plôch t lakovou vodou kamenného obk ladu m2 110,502 4,98 550,08 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 129 113,82 

2 K 620991121.S 
Zakrývan ie výplní vonkajš ích otvorov s rámami a 
zárubňami , zábradlí , op lechovania, atď. zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom 

m2 545,307 1,19 647,55 

3 K 621460123.S 
Príprava vonkajš ieho podk ladu podhľadov penetráciou 
hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady 

m2 42,430 5,19 220,08 

4 K 622460123.S 
Príprava vonkajš ieho podk ladu stien penetráciou h ĺbkovou 
na staré a nesúdržné podklady 

m2 2 545,876 2,04 5 199,95 

5 K 622461053 
Vonkajš ia omietka st ien pastovitá s i l ikónová rozt ieraná, hr. 2 
m m 

m2 2 588,306 10,91 28 228,07 

6 K 622481119 
Potiahnutie vonkajš ích stien sklotextí lnou mr iežkou s 
ce lop lošným pr i lepením 

m2 54,360 4,54 246,85 

7 K 625250122.S 
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie 
z kontaktného zatepľovacieho systému z M W hr. nad 190 
m m 

m2 42,430 2,15 91,10 

8 K 625250548.X 

Kompletný kontaktný zatepľovací sys tém soklovej alebo 
vodou namáhanej časti hr. 100 mm,(vrátane zatepľovacích 
profi lov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

m2 7,392 31,01 229,21 

9 K 625250552.X 

Kompletný kontaktný zatepľovací sys tém soklovej alebo 
vodou namáhanej časti hr. 140 mm,(vrátane zatepľovacích 
profi lov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

m2 122,292 36,29 4 437,98 

10 K 625250612.X 

Kompletný kontaktný zatepľovací sys tém soklovej alebo 
vodou namáhanej časti ostenia hr. 20 mm,(vrátane 
zatepľovacích profi lov a ostatných prvkov), bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky 

m2 127,280 22,78 2 899,57 

11 K 625250707.X 
Kompletný kontaktný zatepľovací sys tém z minerálnej v lny 
hr. 100 mm,(vrátane zatepľovacích profi lov a ostatných 
prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky 

m2 83,665 33,20 2 777,89 

12 K 625250713.X 
Kompletný kontaktný zatepľovací sys tém z minerálnej v lny 
hr. 200 mm,(vrátane zatepľovacích profi lov a ostatných 
prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky 

m2 1 606,482 41,98 67 440,11 

13 K 625250763.X 
Kompletný kontaktný zatepľovací sys tém z minerálnej v lny 
ostenia hr. 40 mm,(vrátane zatepľovacích profi lov a 
ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky 

m2 586,835 28,45 16 695,46 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 534,45 

14 K 941941032.S 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m 

m2 2 155,420 0,44 941,92 

15 K 941941192.S 
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použit ia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m 

m2 2 155,420 0,16 348,10 

16 K 941941832.S 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m 

m2 2 155,420 0,24 511,91 

17 K 941955002.S 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m 

m2 31,191 0,33 10,37 

18 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 2 155,420 0,10 204,76 

19 K 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 2 155,420 0,10 204,76 

20 K 968072976.S Vybúranie a vybrat ie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t m2 20,052 2,33 46,67 

21 K 979011111.S 
Zvis lá doprava sut iny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod zák ladným podlažím 

t 3,400 8,11 27,58 

22 K 979011121.S 
Zvis lá doprava sut iny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie 

t 6,800 6,21 42,25 

23 K 979081111.S Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku do 1 k m t 3,400 13,78 46,84 

24 K 979081121.S 
Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku za každý ďalší 
1 k m 

t 64,600 0,33 21,48 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

25 K 979082111 .S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt do 
10 m 

t 3,400 8,22 27,94 

26 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

t 27,200 0,94 25,58 

27 K 979089612.S 
Poplatok za sk ladovanie - iné odpady zo stavieb a demoláci í 
(17 09), ostatné 

t 3,400 21,85 74,29 

D 99 Presun hmôt HSV 1,94 
28 K 999281111.S 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajš ích plášťov výšky do 25 m 

t 194,053 0,01 1,94 

D PSV Práce a dodávky PSV 21 407,19 

D 712 Izolácie striech 1 104,20 
29 K 712300000.S 

Očistenie, opravenie a vyrovnanie a pôvodnej povlakovej 
krytiny na st rechách plochých do 10° 

m2 5,914 2,80 16,57 

30 K 712331105.S 
Zhotovenie povlak. krytiny str iech p lochých do 10° 
samolep iac im asfa l tovým pásom 

m2 18,229 3,09 56,28 

31 M 628420000200.S 
Pás asflatový SBS samolepiaci, hr. 4,0 mm vystužený 
vložkou zo sklenenej tkaniny 

m2 20,963 6,77 141,99 

32 K 712341559.S 
Zhotovenie povlak. krytiny str iech p lochých do 10° pásmi 
pritav. NAIP na celej p loche, oxidované pásy 

m2 18,229 3,47 63,21 

33 M 628330000300.S 
Pás asfaltový modifikovaný s keramizovaným posypom so 
sklenou nosnou vložkou pre vrchné vrstvy hydroizolačných 
systémov striech 

m2 20,963 2,44 51,18 

34 K 712391176.S 
Pripevnenie izolácie na plochej streche do 10° kotv iacimi 
terčami 

ks 72,916 0,45 32,56 

35 M 311970001800.S Kotviaci teleskop do dĺžky 400 mm ks 72,916 0,72 52,65 

36 K 712811101.S 
Zhotovenie povlak. krytiny str iech vyt iahnut ím izolačného 
povlaku za studena náterom penet račným 

m2 9,702 0,23 2,21 

37 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,003 1 756,55 5,27 

38 K 712831105.S 
Zhotovenie povlak. krytiny str iech vyt ianhut ím izol. povlaku 
samolep iac im asfa l tovým pásom 

m2 9,702 4,35 42,21 

39 M 628420000200.S 
Pás asflatový SBS samolepiaci, hr. 4,0 mm vystužený 
vložkou zo sklenenej tkaniny 

m2 11,642 6,21 72,33 

40 K 712841559.S 
Zhotovenie povlakovej krytiny str iech vyt iahnut ím izolačného 
povlaku pásmi pr i tavením NAIP 

m2 9,702 4,73 45,90 

41 M 628330000300.S 
Pás asfaltový modifikovaný s keramizovaným posypom so 
sklenou nosnou vložkou pre vrchné vrstvy hydroizolačných 
systémov striech 

m2 11,642 2,43 28,31 

42 K 712973760.S 
Detaily k te rmop las tom všeobecne, ukončujúci profil na 
stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 100 m m 

m 32,340 12,14 392,64 

43 M 311970002200.S Turbošrób d 8x130 mm ks 258,720 0,39 100,77 

44 K 998712203.S 
Presun hmôt pre izoláciu z povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

12,712 0,01 0,12 

D 713 Izolácie tepelné 533,62 
45 K 713142131.S 

Montáž tepelnej izolácie str iech p lochých do 10° 
polystyrénom, jednovrstvová pri lep. za studena 

m2 12,315 5,66 69,73 

46 M 283750002400.S 
Doska XPS 300 spádová priem. hr. 140 mm, zakladanie 
stavieb, podlahy, ploché strechy 

m2 12,561 36,93 463,83 

47 K 998713203.S 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 
m do 24 m 

% 5,834 0,01 0,06 

D 762 Konštrukcie tesárske 4 285,38 

48 K 762421306.S 
Obloženie st ropov alebo st rešných podhľadov z dosiek O S B 
skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 m m 

m2 156,880 26,27 4 120,85 

49 K 762712110 
Montáž pr iestorových v iazaných konštrukci í z reziva 
hraneného pr ierezovej p lochy do 120 cm2 

m 17,260 6,66 114,94 

50 M 605110010100.S 
Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané akosť I 
hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm 

m3 0,224 204,43 45,79 

51 K 762795000.S 
Spojovacie prostr iedky pre pr iestorové v iazané konštrukcie -
kl ince, svorky, f ixačné dosky 

m 3 0,207 15,71 3,25 

52 K 998762203.S 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 
12 do 24 m 

% 54,779 0,01 0,55 

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 626,68 
5 3 K 764317210.S 

Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf p lechu, 
že lezobetónových dosiek 

m2 15,820 32,30 510,99 

54 K 764317800.S 
Demontáž krytiny hladkej strešnej že lezobetónových dosiek, 
-0,00742t 

m2 15,820 1,04 16,38 

55 K 764331230.S 
Lemovanie z poz inkovaného PZ plechu, múrov na strechách 
s tvrdou krytinou r.š. 350 m m 

m 29,500 15,52 457,93 

56 K 764352429.S 
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf p lechu, vrátane 
hákov, č iel , rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 
400 m m 

m 154,400 24,13 3 725,67 

57 K 764352820.S 
Demontáž ž ľabov pododkvapových polkruhových so 
sk lonom do 30st. rš 400 a 500 m m , -0,00445t 

m 154,400 0,99 152,55 

58 K 764391420.S 
Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf p lechu, r.š. 
330 m m 

m 4,000 13,52 54,07 

59 K 764421460.S 
Oplechovanie iných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf 
p lechu, r.š. 400 m m 

m 60,000 16,55 992,94 

60 K 764421470.S 
Oplechovanie iných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf 
p lechu, r.š. 500 m m 

m 52,000 21,85 1 136,20 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

61 K 764421870.S 
Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 m m , -
0,00252t 

m 177,500 1,19 210,78 

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf p lechu, 
62 K 764454455.S vrátane lemov so zaús ten ím, manžiet, kol ien, vpustov vody 

a prechodových kusov, kruhové, s p r iemerom 150 m m 
m 129,000 25,18 3 247,58 

63 K 764454803.S 
Demontáž odpadových rúr k ruhových, s p r iemerom 150 
m m , -0,00356t 

m 129,000 0,93 120,10 

64 K 998764203.S 
Presun hmôt pre konštrukcie k lampiarske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

% 149,368 0,01 1,49 

D 766 Konštrukcie stolárske 930,09 
65 K 766421821.S Demontáž obloženia podhľadu, pa lub.doskami , -0,01000t m2 156,880 5,93 929,98 

66 K 998766203.S 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

% 11,327 0,01 0,11 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 448,85 
67 K 767163000.S Montáž zábradl ia na murivo m 10,100 15,57 157,26 

68 M 553520001900.S 
Zábradlie na murivo, horizontálna výplň, upravené, výška do 
500 mm, kotvenie do podkladu 

m 10,100 40,45 408,56 

69 K 767662110.S Montáž mreží pevných m2 15,596 13,83 215,72 

70 M p Mreže na anglické dvorce m2 15,596 171,00 2 666,92 

71 K 998767203.S 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

% 38,804 0,01 0,39 71 K 998767203.S 
objektoch výšky nad 12 do 24 m 

% 38,804 0,01 0,39 

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 458,34 
72 K 769035030.S Montáž mr iežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2 ks 32,000 3,11 99,41 

73 M 429720337700.S 
Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery 
150x200 mm 

ks 32,000 2,75 87,86 

74 K 769082785.S 
Demontáž krycej mr iežky hranatej do prierezu 0.100 m 2 , -
0 ,0024 t 

ks 32,000 1,03 32,83 

Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 
75 K HZS769113.S 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž 

k l imat izačných zar iadení vrátane nových konzol 
hod 16,000 14,89 238,18 

76 K 998769203.S 
Presun hmôt pre montáž vzduchotechn ických zar iadení v 
stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

% 5,522 0,01 0,06 

D 783 Nátery 20,03 

77 K 783782404 
Nátery tesárskych konštrukci í , povrchová impregnácia proti 
d revokaznému hmyzu, hubám a p lesn iam, jednonásobná 

m2 8,202 2,44 20,03 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Námestie SNP 2/2 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 30 863,70 

Základ dane 
DPH základná 0,00 

znížená 30 863,70 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

6 172,74 

Cena s DPH v EUR 37 036,44 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
2a - Zateplenie podstrešného priestoru, úprava krovu 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 
Objekt: 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 
Časť: 

2a - Zateplenie podstrešného priestoru, úprava krovu 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. 

Projektant: 
Spracovateľ: 

enerma s.r.o., Žilina 

Kód dielu - Popis Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 30 863,70 

HSV - Práce a dodávky HSV 126,57 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 126,57 

PSV - Práce a dodávky PSV 30 737,13 

713 - Izolácie tepelné 23 641,29 

762 - Konštrukcie tesárske 5 866,10 

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 880,39 

783 - Nátery 349,35 
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ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 30 863,70 

D HSV Práce a dodávky HSV 126,57 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 126,57 
1 K 952902110.S 

Čistenie budov zametan ím v miestnost iach, chodbách, na 
schodišt i a na povalách 

m2 888,189 0,14 126,57 

D PSV Práce a dodávky PSV 30 737,13 

D 713 Izolácie tepelné 23 641,29 
2 K 713111111.S 

Montáž tepelnej izolácie st ropov minerálnou v lnou, v r chom 
k ladenou voľne 

m2 1 776,378 1,17 2 075,70 

3 M 631440004000.S 
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé 
strechy, nezaťažené stropy, priečky 

m2 1 811,906 9,72 17 609,01 

4 K 713120010.S Zakrývan ie tepelnej izolácie fól iou m2 888,189 0,69 615,96 

5 M 283230007940. S 
Fólia HDPE+PP s otvorenými špárami, vodotesná, 
vysokodifúzna 

m2 1 021,417 3,27 3 337,99 

6 K 998713203.S 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 
m do 24 m 

% 263,442 0,01 2,63 

D 762 Konštrukcie tesárske 5 866,10 
7 K 762332932.S 

Viazané konštrukcie krovov doplnenie časti strešnej väzby z 
hranolov plochy 120 - 224 cm2 

m 168,000 6,51 1 093,26 

8 M 605120003000. S 
Hranoly zo smreku neopraco vané hranené akosť I dĺ. 4000¬ 
6500 mm x hr. 160 mm, š. 160-220 mm 

m3 2,957 304,00 898,93 

9 M 8595039310425 lepidlo na drevo rýchloschnúce vodovzdorné l 10,000 6,20 61,96 

10 M CS-8160 
Skrutka kalená konštrukčná do dreva s tanierovou hlavou, 
8x160 mm 

ks 2 016,000 0,25 497,95 

11 K 762339910.S 
Oprava krovovej konštrukcie s č iastkovou v ý m e n o u prvkov 
(vrátane ich dodania, (vrátane povrchová impregnácie proti 
d revokaznému hmyzu, hubám a plesniam) 

m 888,189 2,04 1 814,13 

12 K 762526110.S 
Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenost i do 650 
m m 

m2 120,000 4,48 538,08 

13 M 605120000100.S 
Hranoly zo smreku neopraco vané hranené akosť I, prierez 
76-100 cm2, dĺ. 4000-6500 mm 

m3 0,660 304,00 200,64 

14 K 762595000.S Spojovacie a ochranné prostr iedky - kl ince, skrutky m 3 0,660 3,90 2,57 

15 K 762810036.S 
Zák lop st ropov z dosiek O S B skrutkovaných na rošt na zraz 
hr. dosky 22 m m 

m2 30,000 25,18 755,54 

16 K 762895000.S Spojovacie prostr iedky pre zák lop - kl ince, svorky m 3 0,660 3,05 2,01 

17 K 998762203.S 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 
12 do 24 m 

% 103,109 0,01 1,03 

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 880,39 
18 K 769021535.S Montáž samoťahove j hlavice pr iemeru 250-315 m m ks 6,000 6,50 38,99 

19 M 1225525700 Ventilačná turbína priemer 315 mm ks 6,000 120,75 724,47 

20 K HZS769213.S 

Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 
3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - vytvorenie 
prestupu v jestvujúcej strešnej krytine a práce s s 
doda točným osadením vetracích turbín 

hod 6,000 19,48 116,85 

21 K 998769203.S 
Presun hmôt pre montáž vzduchotechn ických zar iadení v 
stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

% 8,162 0,01 0,08 

D 783 Nátery 349,35 

22 K 783782404.S 
Nátery tesárskych konštrukci í , povrchová impregnácia proti 
d revokaznému hmyzu, hubám a p lesn iam, jednonásobná 

m2 143,088 2,44 349,35 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
2a - Zateplenie podstrešného priestoru, úprava krovu 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Námestie SNP 2/2 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 4 645,10 

Základ dane 
DPH základná 0,00 

znížená 4 645,10 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

929,02 

Cena s DPH v EUR 5 574,12 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
2b - Zateplenie strechy spojovacej chodby 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

2b - Zateplenie strechy spojovacej chodby 

Miesto: Námestie SNP 2/2 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

4 645,10 

112,56 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 112,56 

99 - Presun hmôt HSV 0,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 4 532,54 

712 - Izolácie striech 1 955,00 

713 - Izolácie tepelné 2 351,13 

762 - Konštrukcie tesárske 57,83 

764 - Konštrukcie klampiarske 163,36 

783 - Nátery 5,22 
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Cena ce lkom [EUR] 



ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 4 645,10 

D HSV Práce a dodávky HSV 112,56 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 112,56 

1 K 959941123.S 
Chemická kotva s ko tevným svorn íkom tesnená chemickou 
ampu lkou do betónu, Ž B , kameňa, s vyvŕ taním otvoru 
M12/95/220 m m 

ks 22,000 4,95 108,89 

2 K 979011111.S 
Zvis lá doprava sut iny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod zák ladným podlažím 

t 0,056 8,11 0,45 

3 K 979081111.S Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku do 1 k m t 0,056 13,78 0,77 

4 K 979081121.S 
Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku za každý ďalší 
1 k m 

t 1,064 0,33 0,35 

5 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt do 
10 m 

t 0,056 8,22 0,46 

6 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

t 0,448 0,94 0,42 

7 K 979089612.S 
Poplatok za sk ladovanie - iné odpady zo stavieb a demoláci í 
(17 09), ostatné 

t 0,056 21,85 1,22 

D 99 Presun hmôt HSV 0,00 
8 K 999281111.S 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajš ích plášťov výšky do 25 m 

t 0,004 0,01 0,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 4 532,54 

D 712 Izolácie striech 1 955,00 
9 K 712300000.S 

Očistenie, opravenie a vyrovnanie a pôvodnej povlakovej 
krytiny na st rechách plochých do 10° 

m2 51,678 2,80 144,83 

10 K 712331105.S 
Zhotovenie povlak. krytiny str iech p lochých do 10° 
samolep iac im asfa l tovým pásom 

m2 51,678 3,09 159,56 

11 M 628420000200.S 
Pás asflatový SBS samolepiaci, hr. 4,0 mm vystužený 
vložkou zo sklenenej tkaniny 

m2 59,430 6,77 402,55 

12 K 712341559.S 
Zhotovenie povlak. krytiny str iech p lochých do 10° pásmi 
pritav. NAIP na celej p loche, oxidované pásy 

m2 51,678 3,47 179,19 

13 M 628330000300.S 
Pás asfaltový modifikovaný s keramizovaným posypom so 
sklenou nosnou vložkou pre vrchné vrstvy hydroizolačných 
systémov striech 

m2 59,430 2,44 145,10 

14 K 712391176.S 
Pripevnenie izolácie na plochej streche do 10° kotv iacimi 
terčami 

ks 206,712 0,45 92,30 

15 M 311970001800.S Kotviaci teleskop do dĺžky 400 mm ks 206,712 0,72 149,25 

16 K 712811101.S 
Zhotovenie povlak. krytiny str iech vyt iahnut ím izolačného 
povlaku za studena náterom penet račným 

m2 5,742 0,23 1,31 

17 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,002 1 756,55 3,51 

18 K 712831105.S 
Zhotovenie povlak. krytiny str iech vyt ianhut ím izol. povlaku 
samolep iac im asfa l tovým pásom 

m2 5,742 4,35 24,98 

19 M 628420000200.S 
Pás asflatový SBS samolepiaci, hr. 4,0 mm vystužený 
vložkou zo sklenenej tkaniny 

m2 6,890 6,21 42,81 

20 K 712841559.S 
Zhotovenie povlakovej krytiny str iech vyt iahnut ím izolačného 
povlaku pásmi pr i tavením NAIP 

m2 5,742 4,73 27,17 

21 M 628330000300.S 
Pás asfaltový modifikovaný s keramizovaným posypom so 
sklenou nosnou vložkou pre vrchné vrstvy hydroizolačných 
systémov striech 

m2 6,890 2,43 16,76 

22 K 712973760.S 
Detaily k te rmop las tom všeobecne, ukončujúci profil na 
stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 100 m m 

m 19,140 12,14 232,38 

23 M 311970002200.S Turbošrób d 8x130 mm ks 153,120 0,39 59,64 

24 K 712991040.S 
Montáž podkladnej konštrukcie z O S B dosiek na at ike šírky 
411 - 620 m m pod k lampiarske konštrukcie 

m 11,000 10,66 117,25 

25 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 4,576 19,33 88,47 

26 M 311970001800.S Kotviaci teleskop do dĺžky 400 mm ks 88,000 0,77 67,72 

27 K 998712203.S 
Presun hmôt pre izoláciu z povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

% 21,807 0,01 0,22 

D 713 Izolácie tepelné 2 351,13 
28 K 713141230.S 

Montáž tepelnej izolácie str iech p lochých do 10° minerálnou 
v lnou, dvojvrstvová pri lep. za studena 

m2 51,678 6,98 360,84 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
2b - Zateplenie strechy spojovacej chodby 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

29 M 631440025400.S 
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech 

m2 105,423 18,88 1 990,02 

30 K 998713203.S 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 
m do 24 m 

% 26,643 0,01 0,27 

D 762 Konštrukcie tesárske 57,83 
31 K 762712110 

Montáž pr iestorových v iazaných konštrukci í z reziva 
hraneného pr ierezovej p lochy do 120 cm2 

m 5,500 6,66 36,63 

32 M 605110010100.S 
Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané akosť I 
hr. 60-100 mm, š. 125-190 mm 

m3 0,097 204,27 19,81 

33 K 762795000.S 
Spojovacie prostr iedky pre pr iestorové v iazané konštrukcie -
kl ince, svorky, f ixačné dosky 

m3 0,088 15,71 1,38 

34 K 998762203.S 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 
12 do 24 m 

% 0,696 0,01 0,01 

D 764 Konštrukcie klampiarske 163,36 
35 K 764323830.S 

Demontáž odkvapov na st rechách s lepenkovou krytinou rš 
330 m m , -0,00320t 

m 5,500 0,78 4,28 

36 K 764323430.S 
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf p lechu, 
odkvapov na strechách s lepenkovou kryt inou r.š. 330 m m 

m 5,500 11,51 63,33 

37 K 764430430.S 
Oplechovanie mur iva a atík z poz inkovaného farbeného PZf 
p lechu, vrátane rohov r.š. 400 m m 

m 5,500 16,37 90,03 

38 K 764430840.S 
Demontáž oplechovania múrov a nadmurov iek rš od 330 do 
500 m m , -0,00230t 

m 5,500 1,04 5,70 

39 K 998764203.S 
Presun hmôt pre konštrukcie k lampiarske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

% 2,062 0,01 0,02 

D 783 Nátery 5,22 

40 K 783782404 
Nátery tesárskych konštrukci í , povrchová impregnácia proti 
d revokaznému hmyzu, hubám a p lesn iam, jednonásobná 

m2 2,138 2,44 5,22 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Námestie SNP 2/2 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 36 860,17 

Základ dane 
DPH základná 0,00 

znížená 36 860,17 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

7 372,03 

Cena s DPH v EUR 44 232,20 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
3 - Zateplenie stropu suterénu 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

3 - Zateplenie stropu suterénu 

Miesto: Námestie SNP 2/2 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Spracovateľ: 

Kód dielu - Popis Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 36 860,17 

HSV - Práce a dodávky HSV 36 404,86 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 33 621,48 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 783,15 

99 - Presun hmôt HSV 0,23 

PSV - Práce a dodávky PSV 455,31 

784 - Maľby 455,31 
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ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 36 860,17 

D HSV Práce a dodávky HSV 36 404,86 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 33 621,48 
1 K 611460123.S 

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou h ĺbkovou 
na staré a nesúdržné podklady 

m2 748,868 3,70 2 767,44 

2 K 611460551.S 
Vnútorná omietka stropov ušľachti lá minerálna rozt ieraná, 
hr. 1 m m 

m2 748,868 6,66 4 987,09 

3 K 625250121.S 
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie 
z kontaktného zatepľovacieho systému z M W hr. do 190 m m 

m2 748,868 2,00 1 493,99 

4 K 625250707.X 
Kompletný kontaktný zatepľovací sys tém z minerálnej v lny 
hr. 100 m m , (vrátane zatepľovacích profi lov a ostatných 
prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky 

m2 733,860 33,21 24 372,96 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 783,15 
5 K 941955001.S 

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m 

m2 733,860 2,25 1 652,29 

6 K 952902110.S 
Čistenie budov zametan ím v miestnost iach, chodbách, na 
schodišt i a na povalách 

m2 733,860 0,14 104,58 

7 K 978065011.S 
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej 
úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 m m , -
0,01841t 

m2 336,010 1,84 619,27 

8 K 979011111.S 
Zvis lá doprava sut iny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod zák ladným podlažím 

t 6,186 8,11 50,19 

9 K 979081111.S Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku do 1 k m t 6,186 13,78 85,21 

10 K 979081121.S 
Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku za každý ďalší 
1 k m 

t 117,534 0,33 39,08 

11 K 979082111 .S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt do 
10 m 

t 6,186 8,22 50,83 

12 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

t 49,488 0,94 46,54 

13 K 979089612.S 
Poplatok za sk ladovanie - iné odpady zo stavieb a demoláci í 
(17 09), ostatné 

t 6,186 21,85 135,16 

D 99 Presun hmôt HSV 0,23 
14 K 999281111.S 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajš ích plášťov výšky do 25 m 

t 23,212 0,01 0,23 

D PSV Práce a dodávky PSV 455,31 

D 784 Maľby 455,31 
15 K 784418011.S 

Zakrývan ie otvorov, podláh a zar iadení fó l iou v 
miestnost iach alebo na schodisku 

m2 748,868 0,61 455,31 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
3 - Zateplenie stropu suterénu 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Námestie SNP 2/2 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 162 103,83 

Základ dane 
DPH základná 0,00 

znížená 162 103,83 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

32 420,77 

Cena s DPH v EUR 194 524,60 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
4 - Výmena otvorových konštrukcií 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

4 - Výmena otvorových konštrukcií 

Miesto: Námestie SNP 2/2 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

162 103,83 

16 063,11 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 228,07 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 834,78 

99 - Presun hmôt HSV 0,26 

PSV - Práce a dodávky PSV 146 040,72 

764 - Konštrukcie klampiarske 6 020,40 

766 - Konštrukcie stolárske 113 887,37 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 24 908,10 

784 - Maľby 1 224,85 
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Cena ce lkom [EUR] 



ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 162 103,83 

D HSV Práce a dodávky HSV 16 063,11 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 228,07 
1 K 612425931.S 

Omie tka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková 

m2 455,304 13,20 6 007,96 

2 K 622425921.S 
Omie tka vápenocementová vonkajš ieho ostenia okenného 
alebo dverného hladká 

m2 193,938 11,45 2 220,11 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 834,78 
3 K 941955002.S 

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m 

m2 1 200,000 0,33 399,00 

4 K 968061115.S Demontáž ok ien plastových, 1 bm obvodu - 0,008t m 1 391,650 0,62 859,34 

5 K 968061116.S 
Demontáž dverí p lastových vchodových , 1 bm obvodu -
0,012t 

m 6,000 2,63 15,79 

6 K 968071116.S 
Demontáž dverí kovových vchodových , 1 bm obvodu -
0,005t 

m 30,040 3,30 99,03 

7 K 968072975.S Vybúranie a vybrat ie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t m2 12,656 4,76 60,24 

8 K 968072976.S Vybúranie a vybrat ie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t m2 78,151 2,29 178,93 

9 K 978059211.S 
Odsekan ie a odobrat ie obk ladov zo stien z kameňa vrátane 
podkladovej omietky jednot l ivo do 2 m2, -0,16900t 

m2 193,938 13,56 2 629,12 

10 K 979011111.S 
Zvis lá doprava sut iny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod zák ladným podlažím 

t 45,937 8,11 372,69 

11 K 979011121.S 
Zvis lá doprava sut iny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie 

t 91,874 6,21 570,81 

12 K 979081111.S Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku do 1 k m t 45,937 13,78 632,78 

13 K 979081121.S 
Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku za každý ďalší 
1 k m 

t 872,803 0,33 290,21 

14 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt do 
10 m 

t 45,937 8,22 377,49 

15 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

t 367,496 0,94 345,63 

16 K 979089612.S 
Poplatok za sk ladovanie - iné odpady zo stavieb a demoláci í 
(17 09), ostatné 

t 45,937 21,85 1 003,72 

D 99 Presun hmôt HSV 0,26 
17 K 999281111.S 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajš ích plášťov výšky do 25 m 

t 26,362 0,01 0,26 

D PSV Práce a dodávky PSV 146 040,72 

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 020,40 
18 K 764410440.S 

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
p lechu, vrátane rohov r.š. do 250 m m 

m 13,400 11,91 159,63 

19 K 764410460.S 
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
p lechu, vrátane rohov r.š. do 400 m m 

m 7,200 16,34 117,65 

20 K 764410470.S 
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
p lechu, vrátane rohov r.š. do 500 m m 

m 131,340 19,14 2 514,18 

21 K 764410498.S 
Celoplošné lepenie parapetov z poz inkovaného farbeného 
PZf p lechu, vrátane rohov 

m2 65,314 40,81 2 665,59 

22 K 764410880.S 
Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 m m , -
0,00287t 

m 293,190 1,92 562,63 

23 K 998764203.S 
Presun hmôt pre konštrukcie k lampiarske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

% 72,106 0,01 0,72 

D 766 Konštrukcie stolárske 113 887,37 
24 K 766621400.S 

Montáž okien p lastových s hydroizolačnými ISO páskami 
(exter iérová a interiérová) 

m 1 473,570 9,30 13 704,94 

25 M 283290006800.S 

Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 
40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie 
fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu 
a muriva 

m 3 094,497 0,74 2 293,02 

26 M 01 
Plastové okno dvojkrídlové OS+S, 1130x1820 mm, izolačné 
trojsklo, 6 komorový profil 

ks 84,000 280,90 23 595,26 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
4 - Výmena otvorových konštrukcií 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

27 M 01x 

Plastové okno dvojkrídlové OS+S, 1130x1820 mm, izolačné 
trojsklo so zníženým súčiniteľom prestupu tepla a zníženou 
priepustnosťou prechodu slnečného žiarenia, 6 komorový 
profil 

ks 84,000 311,98 26 206,32 

28 M 02 
Plastové okno dvojkrídlové OS+S, 1130x1720 mm, izolačné 
trojsklo, 6 komorový profil 

ks 4,000 284,28 1 137,11 

29 M 03x 

Plastové okno dvojkrídlové OS+S, 1340x2780 mm, izolačné 
trojsklo so zníženým súčiniteľom prestupu tepla a zníženou 
priepustnosťou prechodu slnečného žiarenia, 6 komorový 
profil 

ks 10,000 852,12 8 521,22 

30 M 04 
Plastové okno šesťkrídlové 3OS+3fix z vnútornej strany 
zábrany proti prepadnutiu, 2400x3200 mm, izolačné trojsklo, 
6 komorový profil 

ks 1,000 1 377,80 1 377,80 

31 M 05 
Plastové okno daväťkrídlové 5S+4fix, 3930x2475 mm, 
izolačné trojsklo, 6 komorový profil 

ks 1,000 1 216,43 1 216,43 

32 M 06x 

Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, 1340x2230 mm, 
izolačné trojsklo so zníženým súčiniteľom prestupu tepla a 
zníženou priepustnosťou prechodu slnečného žiarenia, 6 
komorový profil 

ks 4,000 717,85 2 871,39 

33 M 07x 

Plastové okno s balkónovými dverami trojkrídlové O+O+OS, 
1340x2230 mm, izolačné trojsklo so zníženým súčiniteľom 
prestupu tepla a zníženou priepustnosťou prechodu 
slnečného žiarenia, 6 komorový profil 

ks 1,000 756,49 756,49 

34 M 08 
Plastové okno šesťkrídlové 6OS, 5300x940 mm, izolačné 
trojsklo, 6 komorový profil 

ks 2,000 1 129,57 2 259,14 

35 M 09 
Plastové okno trojkrídlové 3OS, 1130x3120 mm, izolačné 
trojsklo, 6 komorový profil 

ks 12,000 785,76 9 429,17 

36 M 11 
Plastové okno trojkrídlové 2S+OS, 2400x900 mm, izolačné 
trojsklo, 6 komorový profil 

ks 1,000 470,85 470,85 

37 M 15 
Plastové okno jednokrídlové OS, 1130x1485 mm, izolačné 
trojsklo, 6 komorový profil 

ks 12,000 338,06 4 056,69 

38 M 18 
Plastové okno jednokrídlové OS, 1130x400 mm, izolačné 
trojsklo, 6 komorový profil 

ks 30,000 197,02 5 910,62 

39 M 19 
Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x400 mm, izolačné 
trojsklo, 6 komorový profil 

ks 6,000 194,99 1 169,93 

40 K 766694140.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 m m ks 303,370 5,41 1 639,87 

41 M 611560000600.S 
Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková 
vnútorná, vo farbe 

m 315,505 21,84 6 890,79 

42 M 611560000800.S 
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo 
farbe 

ks 254,000 0,46 115,82 

4 3 K 766694985.S 
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 m m , 
dĺžky do 1600 m m , -0,003t 

ks 232,000 1,04 240,24 

44 K 766694986.S 
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 m m , 
dĺžky nad 1600 m m , -0,006t 

ks 6,000 1,92 11,51 

45 K 998766203.S 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 

% 1 276,100 0,01 12,76 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 24 908,10 
46 K 767640010.S 

Montáž hl iníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami 
(exter iérová a interiérová) 

m 49,540 16,95 839,60 

47 M 283290006800.S 

Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 
40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie 
fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu 
a muriva 

m 104,034 0,75 78,08 

48 M 10 
Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové O 900x2100mm, 
plné s priezorom 

kus 1,000 345,65 345,65 

49 M 12 
Hliníkové automatizované vstupné dvere 900x2100mm, 
izolačné trojsklo 

kus 1,000 1 550,88 1 550,88 

50 M 13 
Hliníkové automatizované vstupné dvere 7730x2610mm, 
izolačné trojsklo 

kus 1,000 5 506,50 5 506,50 

51 M 16 Oceľové vstupné dvere jednokrídlové O 900x2050mm, plné kus 1,000 338,39 338,39 

52 M 17 
Oceľové vstupné dvere dvojkrídlové 2O 1280x2050mm, 
plné 

kus 1,000 436,25 436,25 

5 3 K 767654221 .S 
Montáž mreží posuvných, osadených do konštrukcie, s 
p lochou nad 6 do 9 m2 

ks 1,000 115,00 115,00 

54 M 14 Posuvná sťahovacia (nožnicová) mreža 3400x2400 mm ks 1,000 1 224,63 1 224,63 

55 K 767661500.S Montáž interierovej žalúzie hl iníkovej lamelovej š tandardnej m2 491,611 3,38 1 662,63 

56 M 611530061350.S 
Žalúzie interiérové hliníkové, lamelové, biele, vrátane 
bočného vedenia 

m2 491,611 18,00 8 850,23 

57 K 767662912.S 
Oprava mreží pevných s č iastkovou výmenou prvkov 
(vrátane ich dodania, vrátane povrchovej úpravy) 

m2 93,971 31,78 2 986,16 

58 K 767662110.S Spätná montáž mreží pevných m2 93,971 10,34 971,28 

59 K 998767203 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m 

% 281,989 0,01 2,82 

D 784 Maľby 1 224,85 
60 K 784410100 

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3, 80 m 

m2 455,304 0,66 298,45 

61 K 784418012 
Zakrývan ie podláh a zar iadení pap ierom v miestnost iach 
alebo na schodisku 

m2 1 200,000 0,05 57,00 

62 K 784452371 
Maľby z mal iarskych zmesí tekutých, ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 
80 m 

m2 455,304 1,91 869,40 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 162 091,38 

DPH základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

162 091,38 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

32 418,28 

Cena s DPH v EUR 194 509,66 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
5 - Kotolňa a vykurovanie 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 
Objekt: 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 
Časť: 

5 - Kotolňa a vykurovanie 

Miesto: Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 

Kód dielu - Popis Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 162 091,38 

HSV - Práce a dodávky HSV 12 991,58 

1 - Zemné práce - pre časť teplovodu vedeného mimo energo kanála 1 102,80 

4 - Vodorovné konštrukcie 267,45 

5 - Komunikácie 129,01 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 48,07 

8 - Rúrové vedenie 11 443,95 

99 - Presun hmôt HSV 0,30 

PSV - Práce a dodávky PSV 142 471,90 

713 - Izolácie tepelné 6 013,02 

732 - Ústredné kúrenie - strojovne 72 375,69 

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 18 684,99 

734 - Ústredné kúrenie - armatúry 15 178,12 

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 27 074,52 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 879,10 

783 - Nátery 1 865,06 

784 - Maľby 401,40 

M - Práce a dodávky M 7,90 

23-M - Montáže potrubia 7,90 

OST.1 - Ostatné 6 620,00 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 4 960,00 
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ROZPOČET 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Miesto: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

5 - Kotolňa a vykurovanie 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

13.09.2021 

enerma s.r.o., Žilina 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce - pre časť teplovodu vedeného mimo energo kanála 

162 091,38 

12 991,58 

1 102,80 
1 K 113106611.S 

Rozoberanie zámkove j dlažby všetkých druhov v ploche do 
20 m 2 , -0,2600 t 

m2 10,000 3,34 33,44 

2 K 113107123.S 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.200 do 300 m m , -0,40000t 

m2 10,000 12,59 125,88 

3 K 113107132.S 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy 150 do 300 m m , -0,50000t 

m2 10,000 28,74 287,38 

4 K 131212102.S 
Hĺbenie j á m do 10 m3 ručne v nesúdržných horninách tr. 3 
pri prekopoch inžinierskych sietí 

m 3 10,000 36,61 366,13 

5 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr .1-4 ručne m 3 7,800 7,41 57,80 

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na sk ládky do 100 m3 m 3 7,800 0,56 4,37 

7 K 171209002.S 
Poplatok za sk ladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 

t 14,040 9,69 136,05 

8 K 174101001.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením j á m , šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m 3 

m 3 2,200 2,80 6,17 

9 K 175101101.S 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny 

m 3 2,000 14,00 28,01 

10 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 3,600 14,70 52,91 

11 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 10,000 0,47 4,66 

D 4 Vodorovné konštrukcie 267,45 
12 K 451317777.S 

Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50 -
100mm z bet. tr. C 8/10 

m2 10,000 6,21 62,13 

13 K 451319777.S 
Príplatok z.k.ď. 10 m m hr. podkladu nad 100 m m z bet. 
prostého tr. C 8/10 

m2 150,000 0,81 121,13 

14 K 451572111.S 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v o tvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 m m 

m 3 1,500 40,04 60,06 

15 K 451577777.S 
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sk lone do 
1:5 hr. 30-100 m m z kameniva ťaženého 

m2 10,000 2,41 24,13 

D 5 Komunikácie 129,01 

16 K 596911221.S 
Kladenie betónovej zámkove j d lažby pozemných 
komunikác i í hr. 80 m m pre peších do 50 m2 so zr iadením 
lôžka z kameniva hr. 50 m m 

m2 10,000 12,90 129,01 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 48,07 

17 K 631362442.S 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI , pr iemer drôtu 8/8 m m , veľkosť oka 
150x150 m m 

m2 10,000 4,81 48,07 

D 8 Rúrové vedenie 11 443,95 
18 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnost i DN 50 - 80 úsek 2,000 97,19 194,37 

19 K 230170012.S Skúška tesnost i potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 22,000 0,51 11,29 

20 K 230230076.S Čistenie potrubí DN 200 m 22,000 0,30 6,69 

21 K 862181102.S 
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, 
kondenzát, horúcovod, u lož.podzemné, DN 40 

m 22,000 14,70 323,32 

22 M 141150002000.S 
NRG FibreFlex plastové predizolované potrubie double, 
aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 115 °C, PN10, 
class B podla ofi ZG200-2; 2xd63/DA182 

m 22,000 146,52 3 223,41 

23 K 862231122.S 

Montáž oblúka 45° , 90°, redukcie, zmršť . koncovky, 
pevného bodu, prechod s tenou, armatúry, kompenzátora na 
predizolované potrubie do 145 °C, DN 65, izol. zosi lnená D 
160 m m 

ks 8,000 41,10 328,78 

24 M 316170109500.S 
NRG FibreFlex/Pro lisovaný prechod na vonkajší závit pre 
aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 °C, PN16, 
d63/2" 

ks 8,000 151,00 1 208,02 

25 M 286590001600.S 
NRG RK zmrštovacia ukoncovacia manžeta double 
d63/d63/d75/d75,DA182-DA202 

ks 4,000 1 484,20 5 936,82 

26 K 899721121.S Signal izačný vodič na potrubí DN do 150 m 22,000 1,17 25,71 

27 K 899721131.S 
Označenie tep lovodného potrubia ze lenou výst ražnou fól iou -
časť vedená vo výkope 

m 22,000 0,67 14,63 

28 M 283230008400.S Výstražná fólia 30 cm x 250 m/0,08 mm, zelená - teplovod m 22,000 0,15 3,34 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

29 K 899912102.S Montáž oceľových chráničiek D 219 m 2,000 29,68 59,36 

30 M 142110003400.S 
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 
6,3 mm, ozn.11 353.0 

m 2,000 54,10 108,21 

D 99 Presun hmôt HSV 0,30 
31 K 998276111 .S 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast ických 
hmôt alebo sk lo laminátových v štôlni 

t 15,275 0,01 0,15 

32 K 998276115.S 
Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie 
hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sk lo lamin. nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdia lenosť do 1000 m 

t 15,275 0,01 0,15 

D PSV Práce a dodávky PSV 142 471,90 

D 713 Izolácie tepelné 6 013,02 
33 K 713482141.S Montáž trubíc z E P D M , hr.20-32,vnút.pr iemer do 38 m m m 285,000 2,95 839,33 

34 M 631470003800 
Lamelovo skružovanýpás d22x hr.20 čadičová minerálna 
izolácia s AluR fóliou, do 600°C 

m 47,250 2,95 139,60 

35 M 631470003200 
Lamelovo skružovaný pás d28x hr.30 čadičová minerálna 
izolácia s AluR fóliou, do 600°C 

m 115,500 3,78 436,71 

36 M 631470003900 
Lamelovo skružovaný pás d35x hr.30 čadičová minerálna 
izolácia s AluR fóliou, do 600°C 

m 136,500 3,97 542,04 

37 K 713482142.S Montáž trubíc z E P D M , hr.25-32,vnút.pr iemer 38-73 m m m 195,000 3,33 650,23 

38 M 631470001400 
Lamelovo skružovaný pás d42x hr.30 čadičová minerálna 
izolácia s AluR fóliou, do 600°C 

m 141,750 4,29 608,67 

39 M 631470001500 
Lamelovo skružovaný pás d48x hr.30 čadičová minerálna 
izolácia s AluR fóliou, do 600°C 

m 63,000 4,57 287,88 

40 K 713482152.S Montáž trubíc z E P D M , hr.38-50,vnút.pr iemer 39-73 m m m 85,000 3,82 324,62 

41 M 631470001600 
Lamelovo skružovaný pás d60x hr.40 čadičová minerálna 
izolácia s AluR fóliou, do 600°C 

m 89,250 6,41 572,32 

42 K 713482153.S Montáž trubíc z E P D M , hr.38-50,vnút.pr iemer 74-98 m m m 45,000 4,35 195,80 

43 M 631470003600 
Lamelovo skružovaný pás d89x hr.50 čadičová minerálna 
izolácia s AluR fóliou, do 600°C 

m 47,250 13,54 639,65 

44 K 713491115.S Montáž izolácie armatúr ks 8,000 8,00 63,99 

45 M 28331000660.0 Snímateľné izolačné púzdra armatúrhr.40mm ks 8,000 47,03 376,20 

46 M 28331000660.1 Pomocný izolačný materiál kpl 1,000 334,62 334,62 

47 K 998713203.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m % 68,107 0,01 0,68 

48 K 998713292.S 
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdia l . do 100 m 

% 68,107 0,01 0,68 

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 72 375,69 
49 K 732111403.S 

Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 
m3/h (modul 120 mm) 

ks 1,000 22,47 22,47 

50 M 484650000300.S 
Rozdeľovač a zberač modul 120 mm, max. prietok 15 
m3/hod priamy dĺžka 2,3m, prevádzková teplota 110°C, 
pretlak 0,6 Mpa 

m 1,000 793,44 793,44 

51 M 484650038800.S 
Pevný stojan modul 120 mm, výška 200 - 800 mm pre 
rozdeľovače a zberače 

ks 2,000 43,70 87,40 

52 K 732199100.S Montáž or ientačného štítka súb. 60,000 3,08 184,68 

53 M 283810000400.S Štítok na označenie káblového vývodu ks 60,000 2,80 168,15 

54 K 732331060.S Montáž expanznej nádoby t lak 6 barov s membránou 300 l ks 1,000 32,83 32,83 

55 M 484630007100.S Nádoba expanzná s membránou, objem 3001, 6 bar ks 1,000 380,22 380,22 

56 M 551240010800 
Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k 
expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX 

ks 1,000 47,63 47,63 

57 K 732331900.S 
Doplňovacie zar iadenie s vodomerom, do 10 bar/60st.C 
Fillset 

súb. 1,000 480,90 480,90 

58 K 732331921.S 
Automat ické doplňovanie a kontrola t laku vody bez 
čerpadla, do 10 bar/60st.C Fil lcontrol Plus 

súb. 1,000 1 074,64 1 074,64 

59 K 732331921.1 Uvedenie do prevádzky Fil lcontrol Plus súb. 1,000 80,75 80,75 

60 K 732331922. Montáž úpravne vody súb. 1,000 199,79 199,79 

61 M 43631000190. 
Chemická úpravňa vody WK Standard, kap. 120 BNT + 
montážny blok 1" + hadice 1"/600mm + mechanic.filter 
FF06-1AA + tabletová soľ - 50kg 

ks 1,000 1 616,17 1 616,17 

62 K 732331922.1 Uvedenie do prevádzky C H Ú V súb. 1,000 171,00 171,00 

63 K 732351010.S 
Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v 
spojení so solár. sys témami , tepel . čerpadlami a kot lami na 
pevné palivo ob jem 1500 l 

ks 1,000 299,50 299,50 

64 M 484420016700.S 
Zásobník akumulačný vykurovacej vody v spojení so 
solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 1500 l s 
izoláciou 

ks 1,000 3 022,90 3 022,90 

65 M 484380001901.S Elektrická špirála EFHR 10.0 kW ks 2,000 430,54 861,08 

66 K 732422055.S 
Montáž obehového čerpadla tep lovodného DN 25 výt lak do 
6 m rozpon 180 m m 

ks 1,000 14,04 14,04 

67 M 426110006200.1 
Čerpadlo obehové MAGNA3 25-40 230, PN 6/10, 
GRUNDFOS 

ks 1,000 614,64 614,64 

68 K 732422070.S 
Montáž obehového čerpadla tep lovodného DN 32 výt lak do 
6 m rozpon 180 m m 

ks 2,000 21,64 43,28 

69 M 42611000620.2 Čerpadlo obehové MAGNA3 32-60 180 1x230VPN6/10 ks 2,000 874,65 1 749,29 

Strana 25 z 62 

http://ozn.11


PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

70 K 732460475.S 
Montáž tepelného čerpadla vrátane výmenníka , 
hydromodulu , obeh.čerpadie l , expanz nádoby, posit.venti lu a 
ostatného príslušenstva 

ks 1,000 4 953,52 4 953,52 

71 M 484730004900.S 
Tepelné čerpadlo ZETA RevHPXTLN 14.4 vrátane 
výmenníka, hydromodulu, obeh.čerpadiel, expanz nádoby, 
posit.ventilu a ostatného príslušenstva 

ks 1,000 55 461,47 55 461,47 

72 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 795,008 0,01 7,95 

7 3 K 998732293.S 
Stro jovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdia lenosť do 500 m 

% 795,008 0,01 7,95 

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 18 684,99 

74 K 733111103.S 
Potrubie z rúrok závi tových oceľových bezšvových bežných 
nízkot lakových DN 15 V R Á T A N E T V A R O V I E K 

m 651,000 7,18 4 675,48 

75 K 733111104.S 
Potrubie z rúrok závi tových oceľových bezšvových bežných 
nízkot lakových DN 20 V R Á T A N E T V A R O V I E K 

m 428,400 8,05 3 447,12 

76 K 733111105.S 
Potrubie z rúrok závi tových oceľových bezšvových bežných 
nízkot lakových DN 25 V R Á T A N E T V A R O V I E K 

m 220,500 11,06 2 438,29 

77 K 733111106.S 
Potrubie z rúrok závi tových oceľových bezšvových bežných 
nízkot lakových DN 32 V R Á T A N E T V A R O V I E K 

m 141,750 11,83 1 676,55 

78 K 733111107.S 
Potrubie z rúrok závi tových oceľových bezšvových bežných 
nízkot lakových DN 40 V R Á T A N E T V A R O V I E K 

m 63,000 14,48 912,11 

79 K 733111108.S 
Potrubie z rúrok závi tových oceľových bezšvových bežných 
nízkot lakových DN 50 V R Á T A N E T V A R O V I E K 

m 89,250 18,00 1 606,72 

80 K 733121125.S 
Potrubie z rúrok h ladkých bezšvových nízkot lakových 
pr iemer 89/3,6 V R Á T A N E T V A R O V I E K 

m 47,250 36,76 1 736,70 

81 K 733124115.S 
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok h ladkých kovaním 
32/25 

ks 2,000 17,11 34,22 

82 K 733124117.S 
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok h ladkých kovaním 
50/32 

ks 6,000 19,68 118,10 

8 3 K 733124126.S 
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok h ladkých kovaním 
125/80 

ks 4,000 55,76 223,02 

84 K 733190107.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závi tových m 1 593,900 0,40 635,97 

85 K 733190217.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do pr iemeru 89/5 m 47,250 0,48 22,89 

86 K 723150365.S 
Potrubie z oceľových rúrok hladkých č iernych, chráničky 
prestupov potrubia 

kpl 1,000 1 153,30 1 153,30 

87 K 998733203.S 
Presun hmôt pre rozvody potrubia v ob jektoch výšky do 24 
m 

% 225,981 0,01 2,26 

88 K 998733293.S 
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdia l . do 500 m 

% 225,981 0,01 2,26 

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 15 178,12 
89 K 734109216.S 

Montáž armatúry prírubovej s dvomi pr í rubami PN 1,6 DN 
80 

súb. 10,000 52,47 524,69 

90 M 551810000400.S Kompenzátor prírubový DN 80, PN 16, DILATOFLEXK/CC ks 2,000 201,74 403,48 

91 M 422810002400.S 
Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80, dl. 46 
mm, liatina, EPDM, FKM 

ks 8,000 73,49 587,94 

92 K 734173421.S Prírubový spoj PN 1,6/I, 200 °C DN 125 súb. 4,000 64,21 256,84 

9 3 K 734209101.S Montáž závi tovej armatúry s 1 záv i tom do G 1/2 ks 210,000 0,76 159,60 

94 M 551240001400.S Kohút plniaci a vypúšťací DN 15, PN 10 ks 210,000 3,75 788,03 

95 K 734209104.S Montáž závi tovej armatúry s 1 záv i tom G 3/4 ks 2,000 0,90 1,81 

96 M 551240001500.S Kohút plniaci a vypúšťací, DN 20, PN 10 ks 2,000 3,82 7,64 

97 K 734209112.S Montáž závi tovej armatúry s 2 závi tmi do G 1/2 ks 9,000 2,35 21,12 

98 M 551210044302.S Ventil stupačkový regulačný 1/2" Herz STROMAX GM ks 9,000 50,06 450,50 

99 K 734209114.S Montáž závi tovej armatúry s 2 závi tmi G 3/4 ks 44,000 2,81 123,73 

100 M 551210044700.S Guľový ventil 3/4", páčka chróm ks 20,000 7,99 159,79 

101 M 551210044304.S Ventil stupačkový regulačný 3/4" Herz STROMAX GM ks 24,000 54,37 1 304,84 

102 K 734209115.S Montáž závi tovej armatúry s 2 závi tmi G 1 ks 46,000 3,36 154,70 

103 M 551210044800.S Guľový ventil 1", páčka chróm ks 46,000 12,32 566,79 

104 M 551210044306.S Ventil stupačkový regulačný 1" Herz STROMAX GM ks 2,000 63,00 126,01 

105 K 734209116.S Montáž závi tovej armatúry s 2 závi tmi G 5/4 ks 6,000 4,10 24,62 

106 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm ks 4,000 17,62 70,49 

107 M 422010003200.S Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 16,58 16,58 

108 M 551190001100.S 
Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, 
mosadz 

ks 1,000 16,16 16,16 

109 K 734209118.S Montáž závi tovej armatúry s 2 závi tmi G 2 ks 12,000 6,03 72,39 

110 M 551210045100.S Guľový ventil 2", páčka chróm ks 8,000 39,50 316,01 

111 M 551190001300.S 
Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, 
mosadz 

ks 2,000 32,50 65,00 

112 M 422010003400.S Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz ks 2,000 33,94 67,89 

113 K 734209125.S Montáž závi tovej armatúry s 3 závi tmi G 1 vrátane pohonu ks 1,000 16,70 16,70 

114 M 551210037600 
Zmiešavač 3-cestný vnútorný závit 1" ESBE VRG 131 
DN25 KV6,3 

ks 1,000 44,62 44,62 

115 K 734209126.S Montáž závi tovej armatúry s 3 závi tmi G 5/4 vrátane pohonu ks 2,000 17,06 34,12 
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116 M 551210037900 
Zmiešavač 3-cestný vnútorný závit 5/4" ESBE VRG 131 
DN32 KV16 

ks 2,000 49,97 99,94 

117 M 551790002900.S Servopohon ESBE typ ARA639 24V, 15-120 sek, 6Nm ks 3,000 148,50 445,51 

118 K 734213110.S 
Montáž venti lu odvzdušňovac ieho ručného závi tového 
vykurovacích tel ies do G 1/4 

ks 191,000 1,75 333,87 

119 K 734213250.S 
Montáž venti lu odvzdušňovac ieho závi tového automat ického 
G 1/2 

ks 26,000 1,84 47,92 

120 M 551210009500.S Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2" ks 26,000 7,09 184,26 

121 K 734221413.S Montáž spiatoč.vent i lu pr iameho G 1/2 ks 191,000 2,51 479,03 

122 M 551210033700.S1 Ventil spiatočkový priamy 1/2" ks 191,000 10,67 2 037,68 

123 K 734223120.S 
Montáž venti lu závi tového termostat ického 
iednoregulačného G 1/2 

ks 191,000 2,59 495,36 

124 M 551210033700.S Ventil termostatický jednoregulačný priamy 1/2" ks 191,000 6,88 1 313,70 

125 K 734223208.S Montáž termostat ickej hlavice kvapal inovej jednoduche j súb. 191,000 1,39 264,92 

126 M 551280001400.S Termostatická hlavica kvapalinová ks 191,000 11,36 2 170,14 

127 K 734411111.S 
Tep lomer technický s och ranným púzdrom - pr iamy typ 160 
prev."A" 

ks 10,000 13,97 139,75 

128 K 734421130.S 
Montáž t lakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa 
pr iemer 160 

ks 7,000 34,16 239,13 

129 M 551240012200.S Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm ks 7,000 16,68 116,77 

130 M 388410000300.S Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm ks 7,000 39,86 279,03 

131 K 734391114.S 
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na 
privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté 

ks 7,000 8,05 56,33 

132 K 734494121.S 
Návarok s met r ickým záv i tom akosť mat.11 416.1 M 2 0 x 1 , 5 
dĺžky do 220 m m 

ks 17,000 5,25 89,31 

133 K 998734203.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 24 m % 169,406 0,01 1,69 

134 K 998734293.S 
Armatúry , prípl.za presun nad vymedz . najväčšiu dopravnú 
vzdia lenosť do 500 m 

% 169,406 0,01 1,69 

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 27 074,52 
135 K 735000912.S 

Vyregulovanie dvoj regulačného venti lu s te rmosta t ickým 
ov ládaním 

ks 191,000 3,81 727,61 

136 K 735153300.S 
Príplatok k cene za odvzdušňovací vent i l tel ies panelových 
oceľových s pr íp latkom 8 % 

ks 191,000 1,52 290,32 

137 K 735154132.S 
Montáž vykurovacieho te lesa panelového dvoj radového 
výšky 500 m m / dĺžky 1000-1200 m m 

ks 10,000 20,90 209,00 

138 M 484530064200 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 500x1200 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 4,000 101,02 404,09 

139 M 484530065600 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 5,000 58,19 290,94 

140 M 484530065700 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 1,000 67,90 67,90 

141 K 735154141.S 
Montáž vykurovacieho te lesa panelového dvoj radového 
výšky 600 m m / dĺžky 700-900 m m 

ks 97,000 19,95 1 935,15 

142 M 484530065800 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 30,000 75,56 2 266,89 

143 M 484530065900 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 49,000 80,88 3 963,27 

144 M 484530066000 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 18,000 89,64 1 613,56 

145 K 735154142.S 
Montáž vykurovacieho te lesa panelového dvoj radového 
výšky 600 m m / dĺžky 1000-1300 m m 

ks 63,000 19,00 1 197,00 

146 M 484530066100 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 24,000 96,46 2 315,11 

147 M 484530066200 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 28,000 106,77 2 989,57 

148 M 484530066300 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 10,000 111,66 1 116,63 

149 M 484530066400 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x1300 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 1,000 116,40 116,40 

150 K 735154143.S 
Montáž vykurovacieho te lesa panelového dvoj radového 
výšky 600 m m / dĺžky 1400-1800 m m 

ks 4,000 20,90 83,60 

151 M 484530066500 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 1,000 130,10 130,10 
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152 M 484530066600 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 3,000 137,00 411,00 

153 K 735154152.S 
Montáž vykurovacieho te lesa panelového dvoj radového 
výšky 900 m m / dĺžky 1000-1200 m m 

ks 2,000 20,90 41,80 

154 M 484530068600 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 
22K, vxl 900x1200 mm s bočným pripojením a dvoma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 2,000 167,16 334,32 

155 K 735154232.S 
Montáž vykurovacieho te lesa panelového t ro j radového 
výšky 500 m m / dĺžky 1000-1200 m m 

ks 12,000 19,00 228,00 

156 M 484530073500 
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 
33K, vxl 500x1100 mm s bočným pripojením a troma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 12,000 154,93 1 859,11 

157 K 735154242.S 
Montáž vykurovacieho te lesa panelového t ro j radového 
výšky 600 m m / dĺžky 1000-1200 m m 

ks 3,000 22,80 68,40 

158 M 484530075400 
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 
33K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a troma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 1,000 160,43 160,43 

159 M 484530075500 
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 
33K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a troma 
konvektormi, KORAD RADIATORS 

ks 2,000 170,65 341,30 

160 K 735158120.S Vykurovac ie telesá panelové, t laková skúška telesa vodou ks 191,000 7,13 1 362,69 

161 K 735411812.S 
Demontáž konvektora stavebnej dĺžky do 1600 m m , -
0,03600t 

ks 190,000 5,66 1 075,78 

162 K 735890803.S 
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích tel ies do 24m 

t 29,030 50,60 1 468,83 

163 K 998735202.S 
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 
do 12 m 

% 285,969 0,01 2,86 

164 K 998735293.S 
Vykurovacie te lesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopr. vzdia l . do 500 m 

% 285,969 0,01 2,86 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 879,10 

165 K 767995101.S 
Dodávka a montáž kovových stavebných doplnkových 
konštrukci í V R Á T A N E O C E Ľ O V E J P O D P O R N E J 
K O N Š T R U K C I E V REVÍZNEJ Š A C H T E T E P L O V O D U 

kpl 1,000 878,75 878,75 

166 K 998767202.S 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

% 35,000 0,01 0,35 

D 783 Nátery 1 865,06 

167 K 783424340.S 
Nátery kov.potr.a armatúr syntet ické potrubie do DN 50 m m 
dvojnás. 1x emai l a základný náter - 140 | jm 

m 1 593,900 1,10 1 753,29 

168 K 783425350.S 
Nátery kov.potr.a armatúr syntet ické potrubie do DN 100 
m m dvojnás. 1x emai l a zák ladný náter - 1 4 0 | m 

m 47,250 2,37 111,77 

D 784 Maľby 401,40 
169 K 784410100 

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3, 80 m 

m2 150,000 0,65 96,90 

170 K 784452371 
Maľby z mal iarskych zmesí tekutých, ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 
80 m 

m2 150,000 2,03 304,50 

D M Práce a dodávky M 7,90 

D 23-M Montáže potrubia 7,90 
171 K 230120095.S Montáž vývodu signal izačného vodiča ks 2,000 3,95 7,90 

D OST.1 Ostatné 6 620,00 
172 K dop.1 Zdvíhacie mechanizmy, plošiny a lešenie kpl 1,000 350,00 350,00 

173 K HZS000112.2 Dopravné a skladové náklady kpl 1,000 970,00 970,00 

174 K staveb Stavebná výpomoc (sekanie, vyspravenie, prestupy) kpl 1,000 340,00 340,00 

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 960,00 
175 K HZS-002.1 

Odborná prehl iadka NTL kotolne nad 5 0 k W (v znení 
vyhlášky č.25/1984 Z.z.) 

súb 1,000 780,00 780,00 

176 K HZS-016 
Dokumentác ia skutočného stavu po montážnych prácach a 
odovzdávacia dokumentác ia 

súb 1,000 850,00 850,00 

177 K HZS-041 
Odborná prehl iadka a odb. skúška vykur.zdroja-vyhradené 
techn.zar iadenie (v znení vyh lášky 508/2009) 

súb 1,000 320,00 320,00 

178 K HZS-044 Vykurovac ia skúška hod 72,000 15,00 1 080,00 

179 K UK198 Vyregulovanie systému s vypracovaním protokolu sub 1,000 250,00 250,00 

180 K UK200 
Nastavenie a uvedenie zar iadení do prevádzky a zaškolenie 
obsluhy 

sub 1,000 710,00 710,00 

181 K UK201 Real izačná projektová dokumentác ia sub 1,000 970,00 970,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Rajec 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
Brightsol s. r. o. 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 8 136,04 

DPH základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

8 136,04 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

1 627,21 

Cena s DPH v EUR 9 763,25 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
BL - Bleskozvod a uzemnenie 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

BL - Bleskozvod a uzemnenie 

Miesto: Rajec 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: Brightsol s. r. o. 

Spracovateľ: 

Kód dielu - Popis Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

8 136,04 

7 951,04 

21-M - Elektromontáže 6 471,58 

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 059,46 

95-M - Revízie 420,00 

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 185,00 
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ROZPOČET 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

BL - Bleskozvod a uzemnenie 

Miesto: Rajec 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

D M Práce a dodávky M 

8 136,04 

7 951,04 

D 21-M Elektromontáže 6 471,58 
1 K 210964801.S 

Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz 
zvodový -0 ,00063 t 

m 242,000 0,85 205,70 

2 K 210964825.S 
Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a 
PV01-03 -0,00020 t 

ks 120,000 0,54 64,80 

3 K 210964864.S Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS -0 ,00016 t ks 70,000 0,64 44,80 

4 K 210964881.S Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t ks 8,000 3,95 31,60 

5 K 210964883.S 
Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a 
DOU -0,00040 t 

ks 8,000 1,64 13,12 

6 K 210220800.S 
Uzemňovac ie vedenie na povrchu A lMgSi drôt zvodový 0 8¬ 
10 m m 

m 430,000 1,87 804,10 

7 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 60,200 5,56 334,71 

8 K 210220250.S Svorka FeZn univerzálna S U , SUA, S U B ks 240,000 1,54 369,60 

9 M 354410005800.S Svorka FeZn univerzálna označenie SU ks 240,000 0,61 146,40 

10 K 210222246.S Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajš ie práce ks 14,000 2,47 34,58 

11 M 354410004200.S Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 14,000 1,25 17,50 

12 K 210220205.S Zachytávacia tyč vodič A lMgSi D8 L=1m ks 14,000 8,50 119,00 

13 K 210222246.S Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajš ie práce ks 14,000 2,47 34,58 

14 M 354410004200.S Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 14,000 1,04 14,56 

15 K 210222243.S Svorka FeZn spojovacia S S , pre vonkajš ie práce ks 40,000 1,57 62,80 

16 M 354410003400.S Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou ks 40,000 0,42 16,80 

17 K 210220250.S Svorka FeZn univerzálna S U , SUA, S U B ks 6,000 1,63 9,78 

18 M BL_1 Svorka pre uchytenie zachytávacej tyče na hreben strechy ks 6,000 9,50 57,00 

19 K 210220107.S Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády ks 140,000 2,93 410,20 

20 M 354410034300.S 
Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 
17-4 

ks 140,000 0,75 105,00 

21 K 210011301.S 
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do 
tehlového mur iva 

ks 140,000 0,00 0,00 

22 M 311310008520.S Hmoždinka 12x160 rámová KPR ks 140,000 0,81 113,40 

23 M DEHN_1 DEHNconduktor CUIL 3500 ks 14,000 122,55 1 715,70 

24 M DEHN_3 DEHN podpera vedenia PV M8 CUI ks 70,000 1,65 115,50 

25 K 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 14,000 2,48 34,72 

26 M 354410004300 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 14,000 1,23 17,22 

27 K 210222260.S Ochranný uholník FeZn O U , pre vonkajš ie práce ks 14,000 8,81 123,34 

28 M 354410053300.S Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m ks 14,000 4,05 56,73 

29 K 210222261.S 
Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a D O U , pre 
vonkajš ie práce 

ks 28,000 4,51 126,28 

30 M 354410054500.S 
Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s klincom 
označenie DOU kl. 3 

ks 28,000 1,26 35,28 

31 K 210220050 Označenie zvodov číselnými št í tkami ks 14,000 2,36 33,04 

32 M 354410064700 Štítok orientačný na zvody ks 14,000 0,45 6,30 

33 K 210020951 
Výst ražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smal tovaná, formát A3 - A4 

ks 14,000 2,36 33,04 

34 M BL_3 Výstražná tabuľka, krokové, dotykové napätie ks 14,000 3,36 47,04 

35 K 210220021.S 
Uzemňovac ie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 
O 10 m m 

m 40,000 1,26 50,40 

36 M 354410054810.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC ks 25,000 8,54 213,50 

37 K 210220454 Uzemňovacia tyč ECu 57F25 Z T ks 12,000 12,54 150,48 

38 M 354410055700 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT2 m ks 12,000 14,96 179,52 

39 K 210220430 Svorka ECu 57F25 k uzemňovacej tyči SJ ks 24,000 2,17 52,08 

40 M 354410006400_1 Svorka k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 24,000 10,42 250,08 

41 K BL_2 Napojenie exist. zahcytávacej sústavy pol. 1,000 140,00 140,00 

42 K Izol Izolácia spojov pol 1,000 45,00 45,00 

43 M OBO_5 Antikorózna páska ks 3,000 12,10 36,30 
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Projektant: Brightsol s. r. o. 

Spracovateľ: 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 059,46 
44 K 113106121.S 

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamen in . dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t 

m2 10,000 1,40 14,00 

45 K 919735122.S 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 m m 

m 20,000 7,69 153,80 

46 K 979087213.S 
Nakladanie na dopravné prostr iedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt 

t 1,000 19,50 19,50 

47 K 979084216.S 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so z ložením na vzdia lenosť do 5 k m 

t 1,000 20,36 20,36 

48 K 171209002 Poplatok za sk ladovanie - zemina a kamenivo (17 05 ) t 1,000 20,00 20,00 

49 K 17120901P Zákonný poplatok t 1,000 0,80 0,80 

50 M 589360000100.S Zmes betónu tvrdého pre základ cestných komunikácií m3 0,500 73,56 36,78 

51 K 460420201 .S_1 
Rekonštr. lôžka z preosiatej zeminy so zakry t ím, šírka 35 
c m 

m 30,000 1,68 50,40 

52 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 1,293 15,23 19,69 

5 3 K 596211002.S 
Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové 
do lôžka z kameniva ťaženého 

m2 10,000 11,87 118,70 

54 K 460200154.S 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 c m širokej a 70 c m hlbokej , v 
zemine tr iedy 4 

m 30,000 8,13 243,90 

55 K 460560154.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 c m 
širokej , 70 c m hlbokej v zemine tr. 4 

m 30,000 2,00 60,00 

56 K 460300006.S 
Zhutnenie zeminy po vrs tvách pri zahrnut í rýh s t ro jom, 
vrstva zeminy 20 c m 

m 3 4,900 0,20 0,98 

57 K 460620014.S 
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnost i terénu 
neboli väčšie ako 2 c m od vodor.h ladiny 

m2 10,000 2,47 24,70 

58 K M D Mimostavenisková doprava % 40,000 5,00 200,00 

59 K PD Presun dodávok % 30,000 0,90 27,00 

60 K PPV Podiel pr idružených výkonov % 61,058 0,80 48,85 

D 95-M Revízie 420,00 
61 

K 
950106001_1 

Komplexne a predkomplexne skuky, merania , revízna 
správa, skutkový stav 

mer. 1,000 420,00 420,00 

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 185,00 
62 

K 
000500021.S.1 Príprava staveniska - zameran ie exist. inžinierskych sietí eur 1,000 185,00 185,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Rajec 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
Brightsol s. r. o. 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 24 009,13 

DPH základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

24 009,13 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

4 801,83 

Cena s DPH v EUR 28 810,96 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
FTV - Fotovoltický zdroj 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 
Objekt: 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 
Časť: 

FTV - Fotovoltický zdroj 

Miesto: Rajec Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Projektant: Brightsol s. r. o. 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 

Kód dielu - Popis Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 24 009,13 

HSV - Práce a dodávky HSV 45,00 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45,00 

M - Práce a dodávky M 23 964,13 

21-M - Elektromontáže 23 443,13 

95-M - Revízie 521,00 
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ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 2 4 0 0 9 | 1 3 

D HSV Práce a dodávky HSV 45,00 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45,00 
1 K 971038131.S 

Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profi lu do 60 m m hr. 
do 150 m m , -0,00100t 

ks 10,000 0,58 5,80 

2 K 974031132.S 
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive teh lovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 50 m m a š. do 70 m m , -0,00600t 

m 5,000 2,14 10,70 

3 K PC_1 Vysekanie otvoru pre rozvádzač ks 1,000 28,50 28,50 

D M Práce a dodávky M 23 964,13 

D 21-M Elektromontáže 23 443,13 
4 K 210501001.S Prípravné práce pre zahá jen ím montáže nad 8 panelov súb. 1,000 36,45 36,45 

5 K 210501100.S 
Montáž fotovolataického panela na rošt vrátane zapojenia 
panelov 

ks 66,000 15,24 1 005,84 

6 M FVE_1 Vitovolt 300 M37 AG ks 66,000 118,00 7 788,00 

7 K 210501010.S 
Montáž kotevného a nosného systému pre rošt na 
fotovol taické panely na strechu 

pol. 1,000 890,00 890,00 

8 M FVE_K1 Konštrukcia pre uchytenie na falcovaný plech pol. 1,000 2 790,00 2 790,00 

9 M FVE_K2 Upevňovacia skrutka One Turn 18 (18mm) 100ks ks 3,000 112,00 336,00 

10 M FVE_K3 Základný profil BP160-3550 ks 49,000 19,00 931,00 

11 M FVE_K4 Spojovací kus pre BP 160S dĺžky 94mm (4ks/bal) ks 12,000 8,50 102,00 

12 M FVE_K5 Koncový kus OT 35mm 10ks/bal ks 2,000 12,00 24,00 

13 M FVE_K6 Spojovací kus OT 35mm (10ks/bal) ks 2,000 14,25 28,50 

14 K FVE_K7 Upevnenie def lektora pre zavetrenie FVE panelov ks 22,000 29,50 649,00 

15 M FVE_K8 Deflektor pre zavetrenie FVE panelov - atypický ks 22,000 42,00 924,00 

16 K 210010026.S 
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená 
pevne 

m 150,000 1,31 196,50 

17 M 345710009200.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC-U, D 25 UV stabilná 

m 150,000 0,68 102,00 

18 M FVE_E3 MC4 Samica-Set 4-6 mm2 (20ks/bal.) ks 4,000 27,00 108,00 

19 M FVE_E4 MC4 Samec 4-6 mm2 (20ks/bal.) ks 4,000 22,00 88,00 

20 K 210800643.S Vod ič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 6 m 500,000 0,36 180,00 

21 M FVE_E1 Solárny kábel 6mm2 čierny L=250m bal. 1,000 232,00 232,00 

22 M FVE_E2 solárny kábel 6mm2 červený L=250m bal. 1,000 232,00 232,00 

23 K 210800004.S Vod ič medený uložený voľne C Y Y 450/750 V 6 m m 2 m 25,000 0,36 9,00 

24 M 341110011400.S Vodič medený CY6 mm2 zž m 25,000 0,67 16,75 

25 K 210222031.S 
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre 
vonkajš ie práce 

ks 1,000 20,36 20,36 

26 M 345410000400.S Krabica odbočná z PVC s viečkom na povrch ks 1,000 3,28 3,28 

27 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 1,000 17,23 17,23 

28 K 210501251.S 
Montáž a zapojenie meniča napätia t roj fázového z DC/AC, 
smart loggera 

ks 2,000 32,69 65,38 

29 M FVE_2 Huawei Sun 2000- 12KTL-M2 ks 2,000 2 115,00 4 230,00 

30 K 210800201.S Kábel medený uložený v rúrke C Y K Y 450/750 V 5x6 m 100,000 0,67 67,00 

31 M 341110002200.S Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 100,000 3,85 385,00 

32 K 210800017.S Vod ič medený uložený v rúrke C Y Y 450/750 10mm2 m 50,000 0,52 26,00 

33 M 341110011500.S Vodič medený CY 10 mm2 m 50,000 1,05 52,50 

34 K 220511031.S Kábel v rúrkach m 50,000 0,85 42,50 

35 M 341230001300.S Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 m 50,000 0,61 30,50 

36 K 210802303.S.1 
Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 
2x1,0 

m 50,000 0,35 17,50 

37 M 341310010500.S Vodič medený flexibilný H03VV-F 2x1 mm2 m 50,000 0,28 14,00 

38 K 210010027.S 
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená 
pevne 

m 100,000 1,25 125,00 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 

FTV - Fotovoltický zdroj 

Miesto: Rajec Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Projektant: Brightsol s. r. o. 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

39 M 345710009300.S 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC-U, D 32 UVstabilná 

m 100,000 2,03 203,00 

40 K 210881212 
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 
0,6/1,0 kV 2x1,5 

m 30,000 3,24 97,20 

41 M 341610020400 
Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V F180 E60 2x1,5 
mm2 

m 30,000 4,51 135,30 

42 K ST_1 Montáž t lačítka FTV S T O P ks 1,000 6,30 6,30 

43 M ST_2 Tlačítko FTV STOP ks 1,000 18,41 18,41 

44 K 210810096.S 
Kábel medený si lový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 
pre vonkajš ie práce 

m 10,000 1,10 11,00 

45 M 341110006500.S Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2 m 10,000 15,14 151,40 

46 K M D Mimostavenisková doprava % 207,079 2,80 579,82 

47 K M V Murárske výpomoc i % 52,712 0,90 47,44 

48 K PD Presun dodávok % 207,079 0,90 186,37 

49 K PM Podružný materiál % 11,646 2,90 33,77 

50 K PPV Podiel pr idružených výkonov % 259,791 0,80 207,83 

D 95-M Revízie 521,00 
51 K 1 

Komplexné a predkomplexné skúšky, merania , revízna 
správa, skutkový stav 

mer. 1,000 521,00 521,00 

Strana 36 z 62 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 
Objekt: 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 
Časť: 

FTV - Fotovoltický zdroj 

Úroveň 3: 
RFTVE - Rozvádzač 

JKSO: 
Miesto: Rajec 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
Brightsol s. r. o. 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 296,20 

DPH základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

1 296,20 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

259,24 

Cena s DPH v EUR 1 555,44 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

FTV - Fotovoltický zdroj 

Úroveň 3: 

RFTVE - Rozvádzač 

Miesto: Rajec 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: Brightsol s. r. o. 

Spracovateľ: 

Kód dielu - Popis Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

1 296,20 

1 296,20 

21-M - Elektromontáže 1 296,20 
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ROZPOČET 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

FTV - Fotovoltický zdroj 

Úroveň 3: 
RFTVE - Rozvádzač 

Miesto: Rajec 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: Brightsol s. r. o. 

Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

D M 

D 21-M 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

1 296,20 

1 296,20 

1 296,20 
1 K 210120423.S 

Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól , 
3+1pól 

ks 2,000 6,56 13,12 

2 M FVE_1 Dehnguard PV 1000 ks 2,000 335,00 670,00 

3 K 210161011.S Elektromer t ro j fázový na pr iame pripojenie ks 1,000 18,56 18,56 

4 M FVE_2 Smartmeter Janitza ks 1,000 240,00 240,00 

5 K 210120404.S Istič vzduchový tro jpólový do 63 A ks 2,000 5,23 10,46 

20 M 358220064432 
IstičLTN-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 10 kA 

ks 2,000 19,56 39,12 

7 K 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 1,000 3,74 3,74 

8 M OEZ: 41636 
Istič LTN-6B-1, In 6 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA 

ks 1,000 5,96 5,96 

9 K 210120401.S_1 Pomocný kontakt pre istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 1,000 3,85 3,85 

10 M OEZ:42298 
Pomocný spínač PS-LT-0200, 2x rozpínací kontakt, pre 
LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLE, OLI, MSO, MSN, AVN-DC 

ks 1,000 13,52 13,52 

11 K 210111607.S 
Kontrolka jednoduchá 230 V ant ibakter iálna signal izačná / 
or ientačná 

ks 1,000 2,81 2,81 

12 M OEZ:00000_SP00 3SU1106-6AA60-1AA0 LED kontrolka biela, 230 VAC ks 1,000 10,95 10,95 

13 K 210120414.S_1 Napäťová spúšť ks 1,000 8,40 8,40 

14 M EMP000006365 
Spúšť napäťová SV-LT-X400 42313 400VAC/110VDC 1M 
pre LTE,LVN,LTN, 

ks 1,000 20,36 20,36 

15 K 210120005.S 
Odpínače va lcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové 
do 32 A 

ks 1,000 4,87 4,87 

16 M 345290014600.S Poistková vložka valcová PVA10 6A gG, veľkosť 10x38 ks 3,000 0,75 2,25 

17 K 210120404.S Istič vzduchový tro jpólový do 63 A ks 1,000 5,23 5,23 

18 M 358220064436 
Istič LTN-40B-3, 40 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 10 kA 

ks 1,000 32,69 32,69 

19 M OEZ:44049 
Nástenná rozvádzačová skriňa NP66-0604025, krytie IP66, 
RAL 7035, vnútorné použitie, jednokrídlové dvere, V x Š x H 
600 x 400 x 250, montážny panel 

ks 1,000 85,50 85,50 

21 K PD Presun dodávok % 9,902 0,90 8,91 

22 K PM Podružný materiál % 21,238 2,90 61,59 

23 K PPV Podiel pr idružených výkonov % 12,252 2,80 34,31 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 
Objekt: 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 
Časť: 

FTV - Fotovoltický zdroj 

Úroveň 3: 
RH - Rozvádzač 

JKSO: 
Miesto: Rajec 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
Brightsol s. r. o. 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 440,07 

D P H základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

440,07 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

88,01 

Cena s DPH v EUR 528,08 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

FTV - Fotovoltický zdroj 

Úroveň 3: 

RH - Rozvádzač 

Miesto: Rajec 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: Brightsol s. r. o. 

Spracovateľ: 

Kód dielu - Popis Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

440,07 

440,07 

21-M - Elektromontáže 440,07 
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ROZPOČET 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

FTV - Fotovoltický zdroj 

Úroveň 3: 

RH - Rozvádzač 

Miesto: Rajec 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: Brightsol s. r. o. 

Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

D M 

D 21-M 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

440,07 

440,07 

440,07 
1 K 210130104.S Stýkač trojpólový na DIN lištu do 40 A ks 1,000 6,69 6,69 

2 M RH_1 U-f Guard ochranné relé ks 1,000 259,63 259,63 

3 K 210130104.S Stýkač trojpólový na DIN lištu do 40 A ks 1,000 6,53 6,53 

4 M 358210003900 Stýkač inštalačný RSI-40-40-A230, OEZ ks 1,000 52,36 52,36 

5 K 210120003.S 
Odpínače va lcových poistkových vložiek 10 x 38 
jednopólové do 32 A 

ks 1,000 3,51 3,51 

6 M 345290014600.S Poistková vložka valcová PVA10 6A gG, veľkosť 10x38 ks 1,000 0,75 0,75 

7 K 210120005.S 
Odpínače va lcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové 
do 32 A 

ks 1,000 5,02 5,02 

8 M 345290013500.S Odpínač valcových poistiek OPVP 10-3, 32A, veľkosť 10x38 ks 3,000 9,85 29,55 

9 K PD Presun dodávok % 2,680 0,90 2,41 

10 K PM Podružný materiál % 20,997 2,90 60,89 

11 K PPV Podiel pr idružených výkonov % 4,548 2,80 12,73 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Rajec 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
Brightsol s. r. o. 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 3 576,03 

DPH základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

3 576,03 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

715,21 

Cena s DPH v EUR 4 291,24 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
SIL - Vnútorné silové rozvody 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 
Objekt: 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 
Časť: 

SIL - Vnútorné silové rozvody 

Miesto: Rajec Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Projektant: Brightsol s. r. o. 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 

Kód dielu - Popis Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 3 576,03 

HSV - Práce a dodávky HSV 10,20 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10,20 

M - Práce a dodávky M 3 565,83 

21-M - Elektromontáže 3 430,83 

95-M - Revízie 135,00 
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ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 3 576,03 

D HSV Práce a dodávky HSV 10,20 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10,20 
1 K 971038131.S 

Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profi lu do 60 m m hr. 
do 150 m m , -0,00100t 

ks 20,000 0,51 10,20 

D M Práce a dodávky M 3 565,83 

D 21-M Elektromontáže 3 430,83 
2 K 210120103.S Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V ks 3,000 1,85 5,55 

3 M 345290006500.S Poistková vložka nožová PNA1 200A gG, veľkosť 1 ks 3,000 5,02 15,06 

4 K 210810025.S.1 Kábel medený si lový uložený voľne 1 -CYKY 0,6/1 k V 4x120 m 35,000 1,85 64,75 

5 M K00010917 1-CYKY-J 4x120 mm2 M 35,000 68,40 2 394,00 

6 K 210100009.S 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 120 m m 2 

ks 8,000 6,03 48,24 

7 M 354310026300.S Káblové oko medené lisovacie CU 120x12 KU-L ks 8,000 2,01 16,08 

8 K 210020307 
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane prís lušenstva, 125/100 
m m vrátane veka a podpery 

m 25,000 8,25 206,25 

9 M 345750010100 Žlab káblový MARS 125x100 mm m 25,000 9,56 239,00 

10 M 345750011500 Kryt káblového žľabu MARS 125 mm m 25,000 3,68 92,00 

11 M 345750043000 Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm ks 25,000 2,25 56,25 

12 K 210011301.S 
Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového 
muriva 

ks 50,000 0,74 37,00 

13 M 311310008390.S 
Hmoždinka pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu 6x30 
mm, PE 

ks 50,000 0,61 30,50 

14 K 210190002.S Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg ks 1,000 22,56 22,56 

15 K M D Mimostavenisková doprava % 25,256 5,20 131,33 

16 K M V Murárske výpomoc i % 9,180 0,90 8,26 

17 K PD Presun dodávok % 25,256 0,90 22,73 

18 K PM Podružný materiál % 4,732 2,90 13,72 

19 K PPV Podiel pr idružených výkonov % 34,436 0,80 27,55 

D 95-M Revízie 135,00 
20 K 1 

Komplexné a predkomplexné skúšky, merania , revízna 
správa, skutkový stav 

mer. 1,000 135,00 135,00 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 

SIL - Vnútorné silové rozvody 

Miesto: Rajec Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Projektant: Brightsol s. r. o. 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 5 900,54 

DPH základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

5 900,54 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

1 180,11 

Cena s DPH v EUR 7 080,65 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 
MAR - Meranie a regulácia 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 
Objekt: 

SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 
Časť: 

MAR - Meranie a regulácia 

Miesto: 

Objednávateľ: Mesto Rajec 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: enerma s.r.o., Žilina 

Spracovateľ: 

Strana 47 z 62 

Cena ce lkom [EUR] 

5 900,54 



ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 5 9 0 0 i 5 4 

1 M DSK009021 Rozvádzač kotolne R-UK ks 1,000 810,50 810,50 

2 M AS-P Riadiaci systém MAR ks 1,000 920,00 920,00 

3 K 210190002 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg ks 1,000 45,00 45,00 

4 M EZH-12V Regulátor hladiny ks 1,000 41,23 41,23 

5 K 360410181P Montáž regulátora hladiny ks 1,000 7,51 7,51 

6 M EP901 Hladinová sonda, prevedenie zátka do drezu ks 1,000 4,12 4,12 

7 M 360410182 Montáž ponornej elektródy ks 1,000 5,96 5,96 

8 M SPP110-600 Snímač tlaku, -1/6 bar, 0-10V ks 1,000 78,00 78,00 

9 K 361410092/1 Montáž kontaktného t lakomera ks 1,000 6,38 6,38 

10 M MAT G1/2/M20x1,5, Redukcia G1/2 na M20x1,5 ks 1,000 5,54 5,54 

11 M Pol1 Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CO2 ks 1,000 125,00 125,00 

12 M Pol2 Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CO ks 1,000 130,00 130,00 

13 K 360430001/P Montáž detektora plynu vr. nastavenia ks 2,000 18,63 37,26 

14 M OBO-5015650 Ekvipotenciálna svorkovnica - mostík ks 1,000 31,25 31,25 

15 K MBL000002 Ekvipotenciálna svorkovnica ks 1,000 8,47 8,47 

16 M STO100 Snímač teploty vonkajší, -40/60°C ks 1,000 43,00 43,00 

17 M STR100 Snímač teploty priestorový, 0/40°C ks 2,000 43,00 86,00 

18 K MTE000002 Montáž sn ímačov teploty ks 3,000 11,25 33,75 

19 M STX120-200 Snímač teploty ponorný, vr. nerez. puzdra, -40/150°C ks 1,000 61,00 61,00 

20 K MTE000003 Montáž sn ímačov teploty ponorných ks 1,000 11,25 11,25 

21 M XALK178E 
Jednotlačítkový ovládač s hlavicou typu J, 6A/240V, IP54, 
sp. aj rozp. jednotka 

ks 1,000 49,00 49,00 

22 K MPR000004 Montáž jednot lačí tkového ovládača s hlavicou typu J ks 1,000 8,52 8,52 

23 K 360410027/1 Montáž sn ímača vonk. teploty s konzolou - T Č ks 1,000 4,90 4,90 

24 K 360410028/1 Montáž regulátorov TČ ks 3,000 3,12 9,36 

25 K 360410028/1.1 Montáž ovládacieho panelu - TČ ks 1,000 9,56 9,56 

26 K 360410028/1 .2 Montáž snímača teploty - TČ ks 4,000 8,04 32,16 

27 K 210290740 Montáž motor ického spotrebiča - elektr ická ks 6,000 13,50 81,00 

28 K 210290741 Montáž ohrevného spotrebiča - elektr ická ks 1,000 14,50 14,50 

29 K 210290742 Montáž regulačného vent i lu - elektr ická ks 4,000 10,60 42,40 

30 K 210290743 Montáž kotla - elektr ická ks 1,000 23,50 23,50 

31 K 210290744 Montáž e lekt romagnet ického vent i lu - elektr ická ks 3,000 5,47 16,41 

32 M 3450927000 6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur) ks 5,000 3,21 16,05 

33 K 210010351 
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a 
zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m m 2 

ks 5,000 8,76 43,80 

34 M DEM001010 Svorka krabicová WAGO 2x2,5 mm2 ks 22,000 0,35 7,70 

35 M DEM001011 Svorka krabicová WAGO 3x2,5 mm2 ks 6,000 0,42 2,52 

36 M DEM001012 Svorka krabicová WAGO 5x2,5 mm2 ks 2,000 0,73 1,46 

37 K MSI000001R1 Pripojenie káblov do tepel . Čerpadla set 1,000 65,00 65,00 

38 M Pol3 LHD 20X20, Lišta hranatá 20x20 m 20,000 1,45 29,00 

39 M Pol4 LHD 40X40, Lišta hranatá 40x40 m 20,000 1,52 30,40 

40 K Pol5 Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, typ L20 m 20,000 2,46 49,20 

41 K Pol6 Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, typ L40 m 20,000 2,56 51,20 

42 M Pol7 
FX16, Ohybná plastová trubka, 350Nm, vnút. priemer 
13mm 

m 15,000 0,28 4,20 

43 K Pol8 
Rúrka elektroinšt. , uložená voľne alebo pod omie tkou typ13 
m m 

m 15,000 0,95 14,25 

44 K Pol9 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2 

ks 48,000 0,85 40,80 

45 K Pol10 
Ukončenie ce loplastových káblov zmrašť . zák lopkou alebo 
páskou do 4 x 10 m m 2 

ks 2,000 4,26 8,52 

46 K Pol11 
Príplatok za ukončenie t ienenia kábla (v plášti) vrátane 
zapojenia 

ks 25,000 2,36 59,00 

47 M Pol12 CYKY-J 3x1,5 mm2 m 40,000 0,67 26,80 

48 M Pol13 CYKY-J 3x2,5 mm2 m 40,000 0,95 38,00 

49 M Pol14 CYKY-O 2x1,5 mm2 m 20,000 0,55 11,00 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01a - BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov 

Časť: 

MAR - Meranie a regulácia 

Miesto: Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

50 M Po/15 JYTY-J 2x1 šedý, Tienený kábel m 40,000 0,55 22,00 

51 M Pol16 JYTY-J 4x1 šedý, Tienený kábel m 30,000 0,76 22,80 

52 M Po/17 ethernetový kábel Cat 5e m 15,000 0,76 11,40 

53 M Po/18 H07RN-F 3G1,5 m 55,000 0,90 49,50 

54 K Pol19 CYKY-J 3x1,5 m m 2 m 40,000 0,87 34,80 

55 K Pol20 CYKY-J 3x2,5 m m 2 m 40,000 0,87 34,80 

56 K Pol21 CYKY-O 2x1,5 m m 2 m 20,000 0,87 17,40 

57 K Pol22 JYTY-J 2x1 šedý, T ienený kábel m 40,000 0,88 35,20 

58 K Pol23 JYTY-J 4x1 šedý, T ienený kábel m 30,000 0,88 26,40 

59 K Pol24 ethernetový kábel Cat 5e m 15,000 0,88 13,20 

60 K Pol25 H07RN-F 3G1,5 m 55,000 0,88 48,40 

61 K Pol26 C Y K Y 5x25 m 20,000 1,02 20,40 

62 M Po/27 CYKY 5x25 m 20,000 14,95 299,00 

63 M Po/28 H07V-K 6, Silový vodič 25,000 1,21 30,25 

64 K Pol29 
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľn iach, voľne 
ulož.,alebo v omietke Cu 4 -16mm2 

m 25,000 0,85 21,25 

6 5 K Pol30 Uzemňovac ie vedenie na povrchu Cu do 50 m m 2 m 20,000 3,02 60,40 

66 K Pol31 Štítok na označenie káblového vývodu ks 100,000 0,62 62,00 

67 K Pol31 Štítok na označenie káblového vývodu ks 100,000 0,62 62,00 

68 M Po/32 
12 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12 
mm 

ks 40,000 0,29 11,60 

69 K Pol33 
Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 
12 

ks 40,000 1,03 41,20 

70 M Po/34 
10 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 10 
mm 

ks 40,000 0,16 6,40 

71 M Po/35 
Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 
10 

ks 40,000 0,95 38,00 

72 M 3540201700 UZS 01, HR-svorka BERNARD ks 6,000 0,68 4,08 

73 K 210220321 
Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj . 
vodiča) 

ks 6,000 3,85 23,10 

74 M DBL004010 Cu páska ks 6,000 0,68 4,08 

7 5 K 3450318320 Zásuvka krabicova nad omie tku , 16A, 250V, IP44 ks 1,000 3,75 3,75 

76 M 210111031 
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 16 A 
250 V 

ks 1,000 6,58 6,58 

77 K DSI002001 Húkačka a s i réna, 230 V A C , 40 VA, IP54 ks 1,000 10,14 10,14 

78 M 210140652 Elektrická húkačka a siréna ks 1,000 48,50 48,50 

79 K MOZ000005 Oživenie, Komplexné skúšky sub 1,000 230,00 230,00 

80 K MOZ000005.1 Apl ikačné programové vybavenie - procesná úroveň sub 1,000 230,00 230,00 

81 K MOZ000005.2 Implementácia a odladenie, spustenie do prevádzky sub 1,000 275,00 275,00 

82 K DID001011 Projekt MaR skutkového stavu sub 1,000 245,00 245,00 

83 K DRS002007 Školenie obsluhy MaR sub 1,000 145,00 145,00 

84 M DID002021 Východzia odborná prehliadka a skúška sub 1,000 238,00 238,00 

85 M PDO001001 Mimostavenisková preprava a doprava % 1,000 63,25 63,25 

86 M PDO001004 Presun % 0,300 63,25 18,98 

87 M PDO001003 Podružný materiál °% 1,200 63,25 75,90 

88 K PMO001002 PPV % 0,500 58,69 29,35 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Námestie SNP 2/2 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 519,73 

Základ dane 
DPH základná 0,00 

znížená 1 519,73 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

303,95 

Cena s DPH v EUR 1 823,68 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

Časť: 
2 - Oprava vonkajšieho schodiska 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

2 - Oprava vonkajšieho schodiska 

Miesto: Námestie SNP 2/2 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 519,73 

434,11 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 252,62 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 181,49 

99 - Presun hmôt HSV 0,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 085,62 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 322,64 

771 - Podlahy z dlaždíc 463,59 

783 - Nátery 299,39 
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Cena ce lkom [EUR] 



ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 1 519,73 

D HSV Práce a dodávky HSV 434,11 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 252,62 
1 K 622460112.S 

Príprava vonkajš ieho podk ladu stien na betónové podklady 
kontak tným most íkom 

m2 10,000 2,14 21,38 

2 K 622460125.S 
Príprava vonkajš ieho podk ladu stien penetráciou pod nátery 
a maľby 

m2 10,000 1,80 17,96 

3 K 622491320.S Fasádny náter s i l ikónový dvojnásobný m2 10,000 5,45 54,53 

4 K 632001051.S 
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery 
a st ierky 

m2 7,112 0,42 2,97 

5 M 585520001800.S 
Kontaktný mostík na zlepšenie prilnavosti k betónovému 
podkladu kg 2,344 2,87 6,72 

6 K 632451622.S 
Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprof i lačnou) 
maltou na betón a murivo hr. 10 m m 

m2 10,000 14,91 149,06 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 181,49 
7 K 965044121.S Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 m m , - 0,09000t m2 7,112 7,41 52,70 

8 K 965081812.S 
Búranie dlažieb, z kamen. , cement . , terazzových, 
čad ičových alebo keramických, hr. nad 10 m m , -0,06500t 

m2 7,112 3,38 24,05 

9 K 978036191.S 
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajš ích 
br izol i tových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t 

m2 10,000 2,14 21,38 

10 K 979081111.S Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku do 1 k m t 1,602 13,78 22,07 

11 K 979081121.S 
Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku za každý ďalší 
1 k m 

t 30,438 0,33 10,12 

12 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt do 
10 m 

t 1,602 8,22 13,16 

13 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

t 3,204 0,94 3,01 

14 K 979089612.S 
Poplatok za sk ladovanie - iné odpady zo stavieb a demoláci í 
(17 09), ostatné 

t 1,602 21,85 35,00 

D 99 Presun hmôt HSV 0,00 
15 K 999281111.S 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajš ích plášťov výšky do 25 m 

t 0,184 0,01 0,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 085,62 

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 322,64 

16 K 711462301.S 
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej t lakovej vode 2-
z ložkovou st ierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 
2,5 m m na ploche vodorovnej 

m2 7,112 18,16 129,18 

17 K 711463301.S 
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej t lakovej vode 2-
z ložkovou st ierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 
2,5 m m na ploche zvislej 

m2 10,000 19,34 193,42 

18 K 998711201.S 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m 

% 4,010 0,01 0,04 

D 771 Podlahy z dlaždíc 463,59 
19 K 771275307.S 

Montáž obkladov schodiskových stupňov d laždicami do 
f lexibi lného tmelu veľ. 300 x 300 m m 

m2 4,239 19,34 81,99 

20 M 597640501000 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x300 dlaždica m2 4,451 13,59 60,47 

21 K 771415004.S Montáž sokl íkov z obk ladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 m m m 1,030 2,72 2,80 

22 M 597640501100 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x80 soklová lišta kus 3,605 1,85 6,68 

23 K 771415064.S 
Montáž sokl íkov z obk ladačiek schodiskových stupňovi tých 
do tmelu veľ. 300 x 80 m m 

m 2,400 3,36 8,07 

24 M 597640501100 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x80 soklová lišta kus 8,400 1,85 15,56 

2 5 K 771576304.S 
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu f lexibi lného 
mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 m m 

m2 2,873 15,49 44,49 

26 M 597640501000 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x300 dlaždica m2 3,017 13,59 40,99 

27 M 597640502000 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x150 okapová tvarovka kus 20,300 9,98 202,49 

28 K 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m % 5,432 0,01 0,05 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

Časť: 
2 - Oprava vonkajšieho schodiska 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

D 783 Nátery 299,39 

29 K 783201821.S 
Odstránenie starých náterov z kovových s tavebných 
doplnkových konštrukci í opá lením alebo ok lepaním 

m2 9,800 6,85 67,13 

30 K 783271001.S 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr . polyuretánové jednonásobné 
2x s emai lovaním.- 105um 

m2 9,800 17,45 171,01 

31 K 783271007.S 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr . polyuretánové farby šedej 
zák ladné - 3 5 u m 

m2 9,800 6,25 61,25 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Námestie SNP 2/2 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 16 092,07 

Základ dane 
DPH základná 0,00 

znížená 16 092,07 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

3 218,41 

Cena s DPH v EUR 19 310,48 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

Časť: 
3 - Vonkajšia rampa pre imobilného 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

3 - Vonkajšia rampa pre imobilného 

Miesto: Námestie SNP 2/2 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

16 092,07 

10 787,94 

1 - Zemné práce 1 296,56 

2 - Zakladanie 1 051,28 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 426,04 

4 - Vodorovné konštrukcie 1 151,38 

5 - Komunikácie 334,68 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 422,86 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 104,68 

99 - Presun hmôt HSV 0,46 

PSV - Práce a dodávky PSV 5 304,13 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 086,74 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 720,80 

771 - Podlahy z dlaždíc 3 314,12 

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 182,47 
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ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 16 092,07 

D 

D 

HSV 

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

10 787,94 

1 296,56 
1 K 113106611.S 

Rozoberanie zámkove j dlažby všetkých druhov v ploche do 
20 m 2 , -0,2600 t 

m2 41,196 3,49 143,63 

2 K 113307131.S 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 m m , -0,22500t 

m2 41,196 16,13 664,53 

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 m m v horn.3 do 100 m3 m 3 8,610 24,09 207,43 

4 K 132201109.S 
Príplatok k cene za lepivosť pri h ĺbení rýh šírky do 600 m m 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 

m 3 8,610 7,08 60,94 

5 K 162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr .1-4, do 100 m3 na vzdia lenosť do 3000 m 

m 3 8,610 3,66 31,49 

6 K 162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr .1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalš ich a začatých 1000 m 

m 3 146,370 0,32 47,28 

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na sk ládky do 100 m3 m 3 8,610 0,67 5,81 

8 K 171209002.S 
Poplatok za sk ladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 

t 15,498 8,74 135,45 

D 2 Zakladanie 1 051,28 
9 K 271573001.S 

Násyp pod zák ladové konštrukcie so zhutnením zo 
št rkopiesku fr .0-32 m m 

m 3 1,148 36,61 42,03 

10 K 274313611.S Betón zák ladových pásov, prostý tr. C 16/20 m 3 9,184 86,56 795,00 

11 K 274351217.S Debnenie st ien zák ladových pásov, zhotovenie-tradičné m2 13,120 12,31 161,53 

12 K 274351218.S Debnenie st ien zák ladových pásov, odstránenie-tradičné m2 13,120 4,02 52,72 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 426,04 

13 K 311272031.S 
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výp lňou C 16/20 hrúbky 250 m m 

m 3 4,920 158,21 778,41 

14 K 311361825.S 
Výstuž pre mur ivo nosné z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výp lňou z ocele 10505 

t 0,246 1 153,64 283,80 

15 K 348171211.S 
Osadzovanie zábradl ia oceľového na múroch a va loch 
pr iamych alebo v oblúku, akýmkoľvek vhodným spôsobom, 
vrátane spojenia dielcov, hmotnost i do 100 kg/m 

m 33,400 33,99 1 135,30 

16 M 553520002950.S 
Zábradlie, vertikálna výplň, výška 900 mm, oceľové, 
kotvenie bočné, s bočnou ochrannou obrubou 

m 33,400 96,66 3 228,53 

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 151,38 
17 K 411321414.S Betón stropov doskových a t rámových, že lezový tr. C 25/30 m 3 2,356 112,44 264,91 

18 K 411351107.S Debnenie st ropov doskových zhotovenie- t radičné m2 3,298 6,15 20,27 

19 K 411351108.S Debnenie st ropov doskových odstránenie- t radičné m2 3,298 2,80 9,24 

20 K 411354211.S Debnenie st ropov (stratené) debničkovými v ložkami m2 14,475 11,77 170,38 

21 K 411361821.S 
Výstuž st ropov doskových , t rámových , 
v ložkových,konzolových alebo ba lkónových, B500 (10505) 

t 0,353 1 944,99 686,58 

D 5 Komunikácie 334,68 
22 K 566902221.S 

Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy nad 15 m2 
š t rkodrvou, po zhutnení hr. 100 m m 

m2 22,396 4,28 95,96 

23 K 596211002.S 
Spätné položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové 
zámkové do lôžka z kameniva ťaženého 

m2 22,396 10,66 238,72 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie 0 422,86 
24 K 622460112.S 

Príprava vonkajš ieho podk ladu stien na betónové podklady 
kontak tným most íkom 

m2 16,000 2,14 34,20 

25 K 622460231.S Vonkajš ia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 m m m2 16,000 7,99 127,83 

26 K 622461063.S 
Vonkajš ia omietka st ien pastovitá s i l ikónová ryhovaná, hr. 2 
m m 

m2 16,000 11,53 184,53 

27 K 622481119.S 
Potiahnutie vonkajš ích stien sklotextí lnou mr iežkou s 
ce lop lošným pr i lepením 

m2 16,000 4,77 76,30 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

Časť: 
3 - Vonkajšia rampa pre imobilného 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 104,68 
28 K 936104212.S 

Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný 
podklad 

ks 1,000 24,99 24,99 

29 K 936174312.S 
Osadenie stojana na bicykle kotevnými skru tkami bez 
zabetónovania nôh na pevný podklad 

ks 2,000 20,65 41,31 

30 K 936941131.S 
Osadenie in formačného nosiča kotevnými skrutkami bez 
zabetónovania nôh na pevný podklad 

ks 2,000 35,54 71,08 

31 K 962052211.S 
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
že lezobetonového nadzák ladného, -2,40000t 

m 3 0,288 121,91 35,11 

32 K 965081812.S Búranie dlažieb terazzových hr. nad 10 m m , -0,06500t m2 33,761 3,38 114,18 

33 K 966001112.S 
Demontáž odpadkového koša kotveného skru tkami na 
pevný podklad, -0,02700 t 

ks 1,000 6,67 6,67 

34 K 966001132.S 
Demontáž stojana na bicykle kotveného skru tkami na pevný 
podklad, -0 ,01000 t 

ks 2,000 6,04 12,08 

35 K 966001163.S 
Demontáž in formačného nosiča kotveného skrutkami na 
pevný podklad, -0,06500 t 

ks 2,000 11,36 22,72 

36 K 976071111.S Vybúranie kovových madie l a zábradl í , -0,03700t m 1,550 6,13 9,50 

37 K 976083141.S 
Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa, 
komínovej konzoly a pod. z muriva betónového, -0,01000t 

ks 2,000 2,80 5,61 

38 K 978059211.S 
Odsekan ie a odobrat ie obk ladov zo stien z kameňa vrátane 
podkladovej omietky do 2 m2, -0,16900t 

m2 1,747 14,37 25,11 

39 K 979081111 Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku do 1 k m t 12,704 13,78 175,00 

40 K 979081121 
Odvoz sut iny a vybúraných hmôt na sk ládku za každý ďalší 
1 k m t 114,336 0,33 38,02 

41 K 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt do 
10 m t 12,704 8,22 104,40 

42 K 979082121 
Vnútrostavenisková doprava sut iny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m t 25,408 0,94 23,90 

43 K 979089612 
Poplatok za sk ladovanie - iné odpady zo stavieb a demoláci í 
(17 09), ostatné t 12,704 21,85 277,58 

44 K HZS000113 
Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 
3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce 

hod 8,000 14,68 117,42 

D 99 Presun hmôt HSV 0,46 
45 K 999281111.S 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajš ích plášťov výšky do 25 m 

t 46,365 0,01 0,46 

D 

D 

PSV 

711 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 

5 304,13 

1 086,74 
46 K 711111001.S 

Zhotovenie izolácie proti zemnej v lhkost i vodorovná náterom 
penet račným za studena 

m2 11,480 0,20 2,29 

47 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,003 1 775,85 5,33 

48 K 711112001.S 
Zhotovenie izolácie proti zemne j v lhkost i zvislá 
penet račným náterom za studena 

m2 13,120 0,27 3,49 

49 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,005 1 775,85 8,88 

50 K 711141559.S 
Zhotovenie izolácie proti zemne j v lhkost i a t lakovej vode 
vodorovná NAIP pr i tavením 

m2 11,480 3,68 42,21 

51 M 628310001000.S 
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 
rohožou 

m2 13,202 4,13 54,56 

52 K 711142559.S 
Zhotovenie izolácie proti zemne j v lhkost i a t lakovej vode 
zvislá NAIP pr i tavením 

m2 13,120 3,70 48,48 

53 M 628310001000.S 
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou 
rohožou 

m2 14,694 4,13 60,72 

54 K 711462301.S 
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej t lakovej vode 2-
z ložkovou st ierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 
2,5 m m na ploche vodorovnej 

m2 42,700 18,16 775,60 

55 K 711463301.S 
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej t lakovej vode 2-
z ložkovou st ierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 
2,5 m m na ploche zvislej 

m2 4,397 19,34 85,05 

56 K 998711201.S 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m 

% 13,369 0,01 0,13 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 720,80 
57 K 767222912 

Oprava zábradl ia s č iastkovou výmenou prvkov (vrátane ich 
dodania, vrátane povrchovej úpravy) 

m 1,550 30,91 47,92 

58 K 767221210.S 
Spätná montáž zábradl í schodísk z rúrok na konštrukc iu, s 
hmotnosťou 1 m zábradl ia do 15 kg 

m 1,550 4,57 7,08 

59 K 767590215.S Montáž čist iacej rohože gumovo - hl iníkovej na podlahu m2 1,920 1,29 2,48 

60 M 697510001000.S 
Hliníkovo - gumová samočistiaca rohož, výška rohože 27 
mm 

m2 1,920 255,87 491,28 

61 K 767590225.S Montáž hl iníkového rámu L k č ist iacim rohož iam m 8,800 10,03 88,28 

62 M 697590000100.S 
Zápustný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; 
L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži 

m 8,800 9,51 83,68 

63 K 998767201.S 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m 

% 8,138 0,01 0,08 

D 771 Podlahy z dlaždíc 3 314,12 
64 K 771275307.S 

Montáž obkladov schodiskových stupňov d laždicami do 
f lexibi lného tmelu veľ. 300 x 300 m m 

m2 13,190 20,18 266,15 

65 M 597640501050 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x150 dlaždica m2 4,847 13,64 66,12 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

66 M 597640502000 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x300 dlaždica s okrajom kus 102,585 18,24 1 871,15 

67 K 771415004.S Montáž sokl íkov z obk ladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 m m m 3,560 2,81 10,01 

68 M 597640501100 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x80 soklová lišta kus 12,460 1,78 22,14 

69 K 771415064.S 
Montáž sokl íkov z obk ladačiek schodiskových stupňovi tých 
do tmelu veľ. 300 x 80 m m 

m 3,200 3,33 10,67 

70 M 597640501100 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x80 soklová lišta kus 11,200 1,78 19,90 

71 K 771576304.S 
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu f lexibi lného 
mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 m m 

m2 35,200 15,44 543,40 

72 M 597640501000 Dlaždice keramické hrubozrnné 300x300 dlaždica m2 36,960 13,64 504,21 

73 K 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m % 37,196 0,01 0,37 

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 182,47 

74 K 782111140.S 
Montáž obkladov stien pravouhl . doskami z mäkkých 
kameňov s l ícom rovným, hr. od 25 - 50 m m 

m2 2,000 42,50 85,01 

75 M 583840011000.S 
Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 30 mm, 
travertin 

m2 2,000 48,72 97,44 

76 K 998782201.S 
Presun hmôt pre kamenné obk lady v objektoch výšky do 6 
m 

% 2,091 0,01 0,02 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO: 
Miesto: Námestie SNP 2/2 

KS: 
Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: 
Mesto Rajec 

IČO: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

IČO: 
IČ DPH: 

36428001 
SK2021957113 

Projektant: 
enerma s.r.o., Žilina 

IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 6 009,51 

Základ dane 
D P H základná 0,00 

znížená 6 009,51 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

1 201,90 

Cena s DPH v EUR 7 211,41 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

Časť: 
4 - Základ a odhlučňovacia stena pre tepelné čerpadlá 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

4 - Základ a odhlučňovacia stena pre tepelné čerpadlá 

Miesto: Námestie SNP 2/2 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Mesto Rajec 
LUMA - SK, spol. s r.o. 

Dátum: 13.09.2021 

Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Spracovateľ: 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 009,51 

1 763,75 

1 - Zemné práce 545,93 

2 - Zakladanie 354,01 

5 - Komunikácie 30,26 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 326,09 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 507,35 

99 - Presun hmôt HSV 0,11 

PSV - Práce a dodávky PSV 4 010,16 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 010,16 

OST - Iné stavebné náklady 235,60 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 235,60 
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ROZPOČET 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 6 009,51 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 763,75 

D 1 Zemné práce 545,93 
1 K 113106611.S 

Rozoberanie zámkove j dlažby všetkých druhov v ploche do 
20 m 2 , -0,2600 t 

m2 10,260 3,49 35,77 

2 K 113307132.S 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 m m , -0,50000t 

m2 10,260 27,51 282,27 

3 K 132301201.S Výkop ryhy šírky 600 -2000mm hor 4 do 100 m 3 m3 4,104 28,06 115,17 

4 K 132301209.S 
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 m m 
zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 

m3 4,104 1,91 7,84 

5 K 162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr .1-4, do 100 m3 na vzdia lenosť do 3000 m 

m3 4,104 3,66 15,01 

6 K 162501105.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr .1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalš ich a začatých 1000 m 

m3 69,768 0,32 22,54 

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na sk ládky do 100 m3 m3 4,104 0,67 2,77 

8 K 171209002.S 
Poplatok za sk ladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 

t 7,387 8,74 64,56 

D 2 Zakladanie 354,01 

9 K 278382551.S 

Zák lady pod stroje alebo pod technologické zar iadenia, s 
debnením, oddebnením, bez úpravy povrchu, ob jemu 
súvislej základovej konštrukcie do 5 m3 z betónu 
že lezového tr. C 25/30 zložitosti I 

m3 1,125 155,08 174,46 

10 M 132710000200.S 
Vlákna oceľové za studena ťahané - rozptýlená výstuž so 
zahnutými koncami, d 0.55 mm, dl. 30 mm 

kg 112,500 1,60 179,55 

D 5 Komunikácie 30,26 
11 

K 
596211002.S 

Spätné položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové 
zámkové do lôžka z kameniva ťaženého 

m2 2,760 10,96 30,26 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 326,09 
12 K 631571003.S 

Násyp z kameniva hrubého drveného (pre spevnenie 
podkladu) 

m3 4,104 61,04 250,50 

13 K 632451911.S 
Príplatok k cemen tovým poterom za úpravu povrchu 
va lčekovaním, (v t lačovaním, ryhovaním a pod.) 

m2 9,450 0,34 3,23 

14 K 632452211.S Cementový poter, pevnost i v t laku 20 MPa, hr. 10 m m m2 9,450 7,66 72,36 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 507,35 
15 K 919735125.S 

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 200 do 250 m m 

m 14,600 21,60 315,40 

16 K 979082213.S 
Vodorovná doprava sut iny so z ložením a h rubým urovnaním 
na vzdia lenosť do 1 k m 

t 7,798 1,32 10,30 

17 K 979082219.S 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 k m nad 1 k m pre 
vodorovnú dopravu sut iny 

t 148,162 0,28 40,82 

18 K 979087212.S 
Nakladanie na dopravné prostr iedky pre vodorovnú dopravu 
sut iny 

t 7,798 3,81 29,71 

19 K 979089012.S 
Poplatok za sk ladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 

t 7,798 14,25 111,12 

D 99 Presun hmôt HSV 0,11 
20 K 998151111.S 

Presun hmôt pre obj .8152, 8153,8159,zvis lá nosná konštr.z 
tehál , tvárnic,blokov výšky do 10 m 

t 10,883 0,01 0,11 

D PSV Práce a dodávky PSV 4 010,16 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 010,16 
21 K 767411901.S 

Montáž a dodávka opláštenia sendv ičovými akust ickými 
panelmi na O K 

m2 54,250 40,66 2 205,81 

22 K 767411991.S Montáž a dodávka nosnej konštrukcie opláštenia m2 54,250 33,25 1 803,81 

23 K 998767201.S 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m 

% 54,250 0,01 0,54 

D OST Iné stavebné náklady 235,60 
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Stavba: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci 

Objekt: 
SO 01b - BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora 

Časť: 
4 - Základ a odhlučňovacia stena pre tepelné čerpadlá 

Miesto: Námestie SNP 2/2 Dátum: 13.09.2021 

Objednávateľ: Mesto Rajec Projektant: enerma s.r.o., Žilina 
Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o. Spracovateľ: 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ce lkom [EUR] 

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 235,60 

24 K HZS000113.S 
Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 
3) v rozsahu viac ako 8 hodín - premiestnenie prístrešku na 
bicykle 

hod 16,000 14,73 235,60 
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo : Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných 
prác neoddeliteľnou súčasťou tejto musí byť jej samostatná príloha, ktorou musí byť 
grafické vyjadrenie uchádzačom predloženého harmonogramu v súlade s touto Prílohou 
vo forme pruhovčho diagramu (napr. Ganttov diagram). 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Mesto Rajec 
Adresa sídla: Nám. SNP, 015 22 Rajec 
Krajina: Slovenská republika 
IČO: 00321575 

Názov zákazky: 

K ó d T S K ľ - K ó d 
podľa ľriloliy í. 2 
SI'**-' 

Popis 
(technologický proces) 

M J Mne/sivo Začiatok* Koniec* Dĺžku 
trvania 
v ílfiooh 

Plánovaný počet 
pracovníkov/pozícia 

Označenie 
etapy 
podľa 

oddielu 
B.l 

súťažných 
podkladov 

Zateplenie 
obvodového plášťa 

2 
Zakladanie, zvláštne 
stavebné práce 

216904111.S 
Očistenie plôch 
tlakovou vodou 
kamenného obkladu 

m2 110,502 44 
45 2 2 

6 

Úpravy povrchov, 
podlahy, 
osadzovanie 

620991121.S 

Zakrývanie výplní 
vonkajších otvorov s 
rámami a zárubňami, 
zábradlí, oplechovania, 
atď. zhotovené z 
lešenia akýmkolVek 
spôsobom 

m2 545,307 44 

45 2 3 

621460123.S 

Príprava vonkajšieho 
podkladu podhľadov 
penetráciou hĺbkovou 
na staré a nesúdržné 
podklady 

m2 42.430 48 

48 1 1 

622460123. S 

Príprava vonkajšieho 
podkladu stien 
penetráciou hĺbkovou 
na staré a nesúdržné 
podklady 

m2 2 
545,876 48 

49 2 12 

622461053 
Vonkajšia omietka stien 
pastovitá silikónová 
roztieraná, hr. 2 mm 

m2 2 
588,306 107 

114 8 12 

622481119 
Potiahnutie vonkajších 
stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným 
prilepením 

m2 54,360 106 
106 1 1 

625250548.X 

Kompletný kontaktný 
zatepľovací systém 
soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 
100 mm,(vrátane 
zatepľovacích profilov a 
ostatných prvkov), bez 

m2 7,392 50 

50 1 1 



povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

625250552.X 

Kompletný kontaktný 
zatepľovací systém 
soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr, 
140 mm,(vrátane 
zatepľovacích profilov a 
ostatných prvkov), bez 
povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

m2 122.292 50 

51 2 8 

625250612.X 

Kompletný kontaktný 
zatepľovací systém 
soklovej alebo vodou 
namáhanej časti 
ostenia hr. 20 
mm. (vrátane 
zatepľovacích profilov a 
ostatných prvkov), bez 
povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

m2 127,280 51 

52 2 9 

625250707.X 

Kompletný kontaktný 
zatepľovací systém z 
minerálnej vlny hr. 100 
mm,(vrátane 
zatepľovacích profilov a 
ostatných prvkov), bez 
povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

m2 83,665 55 

55 1 8 

625250713.X 

Kompletný kontaktný 
zatepľovací systém z 
minerálnej vlny hr. 200 
mm, (vrátane 
zatepľovacích profilov a 
ostatných prvkov), bez 
povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

m2 1 
606,482 56 

68 13 12 

625250763.X 

Kompletný kontaktný 
zatepľovací systém z 
minerálnej vlny ostenia 
hr. 40 mm,(vrátane 
zatepľovacích profilov a 
ostatných prvkov), bez 
povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

m2 586.835 55 

61 7 12 

9 
Ostatné konštrukcie 
a práce-búranie 

941941032.S 

Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky nad 
10 do 30 m 

m2 2 
155,420 49 

51 3 8 

941941832.S 

Demontáž lešenia 
ľahkého pracovného 
radového s podlahami 
šírky nad 0,80 do 1,00 
m. výšky nad 10 do 30 
m 

m2 2 
155,420 111 

112 2 8 

941955002.S 
Lešenie ľahké pracovné 
pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 
1,20 do 1,90 m 

m2 31,191 56 
56 1 1 

944944103. S Ochranná sieť na boku 
lešenia m2 2 

155,420 49 50 2 4 

944944803. S Demontáž ochrannej 
siete na boku lešenia m2 2 

155,420 111 112 2 4 



968072976. S 
Vybúranie a vybratie 
mreží plochy nad 2 m2, 
-0.00200t 

m2 20,052 45 
45 1 1 

979011111.S 

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo 
pod základným 
podlažím 

t 3,400 49 

49 i 1 

979011121.S 
Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie 

t 6,800 49 
•19 1 1 

979081111.S 
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km 

t 3.400 49 
49 i 1 

979082111.S 
Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 
m 

t 3,400 49 
49 2 2 

712 Izolácie striech 

712300000.S 

Očistenie, opravenie a 
vyrovnanie a pôvodnej 
povlakovej krytiny na 
strechách plochých do 
10° 

m2 5,914 56 

56 1 1 

712331105.S 
Zhotovenie povlak, 
krytiny striech plochých 
do 10" samolepiacim 
asfaltovým pásom 

m2 18,229 56 
56 1 1 

712341559.S 

Zhotovenie povlak, 
krytiny striech plochých 
do 10° pásmi pritav. 
NAIP na celej ploche, 
oxidované pásy 

m2 18.229 56 

56 1 1 

712391176.S 
Pripevnenie izolácie na 
plochej streche do 10" 
kotviacimi terčami 

ks 72,916 56 
56 1 1 

712811101.S 

Zhotovenie povlak, 
krytiny striech 
vytiahnutím izolačného 
povlaku za studená 
náterom penetračným 

m2 9,702 56 

56 1 1 

712831105.S 

Zhotovenie povlak, 
krytiny striech 
vytianhutim izol. 
povlaku samolepiacim 
asfaltovým pásom 

m2 9,702 56 

56 1 1 

712841559.S 

Zhotovenie povlakovej 
krytiny striech 
vytiahnutím izolačného 
povlaku pásmi 
pritavením NAIP 

m2 9,702 56 

56 1 1 

712973760.S 

Detaily k termoplastom 
všeobecne, ukončujúci 
profil na stene tvaru "Z" 
pri ukončení z HPP rš 
100 mm 

m 32,340 56 

56 1 2 

713 Izolácie tepelné 

713142131.S 

Montáž tepelnej 
izolácie striech 
plochých do 10° 
polystyrénom, 
jednovrstvová prilep, za 
studená 

m2 12,315 56 

56 1 1 

762 Konštrukcie tesárske 
762421306. S Obloženie stropov m 2 156,880 57 57 1 4 



alebo strešných 
podhľadov z dosiek 
OSB skrutkovaných na 
zraz hr. dosky 25 mm 

762712110 

Montáž priestorových 
viazaných konštrukcií z 
reziva hraneného 
prierezovej plochy do 
120 cm2 

m 17.260 57 

57 1 1 

762795000.S 
Spojovacie prostriedky 
pre priestorové viazané 
konštrukcie - klince, 
svorky, fixačné dosky 

m3 0,207 57 
57 1 1 

ŕSA 
Konštrukcie 
klampiarske 

764317210.S 

Krytiny hladké z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
železobetónových 
dosiek 

m2 15,820 58 

58 1 3 

764317800.S 
Demontáž krytiny 
hladkej strešnej 
železobetónových 
dosiek, -0,00742t 

m2 15,820 45 
45 1 2 

764331230.S 

Lemovanie z 
pozinkovaného PZ 
plechu, múrov na 
strechách s tvrdou 
krytinou r.š. 350 mm 

m 29,500 61 

61 i 3 

764352429. S 

2ľaby z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
vrátane hákov, čiel, 
rohov a dilatácií 
pododkvapové 
polkruhové r.š. 400 mm 

m 154.400 70 

72 3 4 

764352820.S 

Demontáž žľabov 
pododkvapových 
polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 400 
a 500 mm, -0,00445t 

m 154,400 45 

45 1 1 

764391420.S 
Záveterná lišta z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
r.š. 330 mm 

m 4,000 75 
75 1 1 

764421460. S 

Oplechovanie iných 
prvkov z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
r.š. 400 mm 

m 60,000 75 

76 2 3 

764421470.S 

Oplechovanie iných 
prvkov z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
r.š. 500 mm 

m 52,000 77 

77 1 4 

764421870.S 
Demontáž 
oplechovania ríms rš od 
400 do 500 mm, -
0.00252t 

m 177,500 45 
46 1 2 

764454455.S 

Zvodové rúry z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
vrátane lemov so 
zaústením, manžiet, 
kolien, vpustov vody a 
prechodových kusov, 
kruhové, s priemerom 

m 129,000 80 

81 2 4 



150 mm 

764454803.S 

Demontáž odpadových 
rúr kruhových, s 
priemerom 150 mm, -
0,00356t 

m 129,000 45 
45 1 1 

766 Konštrukcie stolárske 

766421821. S 
Demontáž obloženia 
podhľadu, 
palub.doskami, -
0.01 ooot 

m2 156,880 45 
45 2 4 

767 
Konštrukcie 
doplnkové kovové 

767163000.S Montáž zábradlia na 
murivo m 10,100 111 112 1 2 

767662110. S Montáž mreží pevných m2 15.596 111 112 1 2 

769 

Montáž 
vzduchotechnických 
zariadení 

769035030. S 
Montáž mriežky na 
odvod vzduchu do 
prierezu 0.078 m2 

ks 32,000 111 
112 1 1 

769082785. S 
Demontáž krycej 
mriežky hranatej do 
prierezu 0.100 m2. -
0,0024 t 

ks 32,000 45 
45 1 1 

HZS769113.S 

Stavebno montážne 
práce náročné, 
odborné, remeselné 
(Tr, 3) v rozsahu viac 
ako 8 hodín - demontáž 
a spätná montáž 
klimatizačných 
zariadení vrátane 
nových konzol 

hod 16.000 111 

111 1 2 

783 Nátery 

783782404 

Nátery tesárskych 
konštrukcií, povrchová 
impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, 
hubám a plesniam, 
jednonásobná 

m2 8,202 57 

57 1 1 

Zateplenie 
podstrešného 
priestoru, úprava 
krovu 

9 
Ostatné konštrukcie 
a práce-búranie 

952902110. S 

Čistenie budov 
zametaním v 
miestnostiach, 
chodbách, na schodišti 
a na povalách 

m2 888,189 18 

18 1 2 

713 Izolácie tepelné 

713111111.S 
Montáž tepelnej 
izolácie stropov 
minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne 

m2 1 
776,378 12 

14 3 6 

713120010.S Zakrývanie tepelnej 
izolácie fóliou m2 888,189 11 11 1 4 

762 Konštrukcie tesárske 

762332932.S 
Viazané konštrukcie 
krovov doplnenie časti 
strešnej väzby z 

m 168,000 1 
3 2 4 



hranolov plochy 120 -
224 cm2 

762339910.S 

Oprava krovovej 
konštrukcie s 
čiastkovou výmenou 
prvkov (vrátane ich 
dodania, (vrátane 
povrchová impregnácie 
proti drevokaznému 
hmyzu, hubám a 
plesniam) 

m 888,189 4 

7 d 6 

762526110. S 
Položenie vankúšov 
pod podlahy osovej 
vzdialenosti do 650 mm 

m2 120,000 10 
10 1 4 

762595000. S 
Spojovacie a ochranné 
prostriedky - klince, 
skrutky 

m3 0.660 10 
1 0 1 1 

762810036.S 
Zaklop stropov z dosiek 
OSB skrutkovaných na 
rošt na zraz hr. dosky 
22 mm 

m2 30,000 11 
11 1 2 

762895000. S 
Spojovacie prostriedky 
pre zaklop - klince, 
svorky 

m3 0.660 11 
11 1 1 

769 

Montáže 
vzduchotechnických 
zariadení 

769021535.S 
Montáž samoťahovej 
hlavice priemeru 250-
315 mm 

ks 6,000 17 
17 1 2 

HZS769213.S 

Stavebno montážne 
práce náročné, 
odborné, remeselné 
(Tr. 3) v rozsahu viac 
ako 4 a menej ako 8 
hodín - vytvorenie 
prestupu v jestvujúcej 
strešnej krytine a práce 
s s dodatočným 
osadením vetracích 
turbín 

hod 6,000 17 

17 1 2 

783 Nátery 

783782404. S 

Nátery tesárskych 
konštrukcií, povrchová 
impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, 
hubám a plesniam, 
jednonásobná 

m2 143,088 10 

10 1 3 

Zateplenie strechy 
spojovacej chodby 

9 
Ostatné konštrukcie 
apráce-búranie 

959941123.S 

Chemická kotva s 
kotevným svorníkom 
tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, 
ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru 
M12/95/220 mm 

ks 22,000 36 

3 6 1 1 

979011111.S 

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo 
pod základným 
podlažím 

t 0,056 36 

3 6 1 1 

979081111.S Odvoz sutiny a t 0,056 36 3 6 1 1 



vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km 

979082111.S 
Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 
m 

t 0,056 36 
36 1 1 

712 Izolácie striech 

712300000. S 

Očistenie, opravenie a 
vyrovnanie a pôvodnej 
povlakovej krytiny na 
strechách plochých do 
10° 

m2 51,678 35 

35 1 1 

712331105.S 
Zhotovenie povlak, 
krytiny striech plochých 
do 10° samolepiacim 
asfaltovým pásom 

m2 51,678 42 
42 1 2 

712341559.S 

Zhotovenie povlak, 
krytiny striech plochých 
do 10° pásmi pritav. 
NAIP na celej ploche, 
oxidované pásy 

m2 51,678 43 

43 i 2 

712391176.S 
Pripevnenie izolácie na 
plochej streche do 10° 
kotviacimi terčami 

ks 206,712 43 
43 1 2 

712811101.S 

Zhotovenie povlak, 
krytiny striech 
vytiahnutím izolačného 
povlaku za studená 
náterom penetračným 

m2 5,742 41 

41 1 1 

712831105.S 

Zhotovenie povlak, 
krytiny striech 
vytianhutím izol. 
povlaku samolepiacim 
asfaltovým pásom 

m2 5,742 41 

41 1 1 

712841559.S 

Zhotovenie povlakovej 
krytiny striech 
vytiahnutím izolačného 
povlaku pásmi 
pritavením NAIP 

m2 5,742 41 

41 1 1 

712973760.S 

Detaily k termoplastom 
všeobecne, ukončujúci 
profil na stene tvaru "Z" 
pri ukončení z HPP rš 
100 mm 

m 19,140 43 

43 1 2 

712991040.S 

Montáž podkladnej 
konštrukcie z OSB 
dosiek na atike šírky 
411 - 620 mm pod 
klampiarske konštrukcie 

m 11,000 43 

43 1 2 

713 Izolácie tepelné 

713141230.S 

Montáž tepelnej 
izolácie striech 
plochých do 10° 
minerálnou vlnou, 
dvojvrstvová prilep, za 
studená 

m2 51.678 38 

38 1 2 

762 Konštrukcie tesárske 

762712110 

Montáž priestorových 
viazaných konštrukcii z 
reziva hraneného 
prierezovej plochy do 
120 cm2 

m 5,500 37 

37 1 2 

762795000.S 
Spojovacie prostriedky 
pre priestorové viazané 
konštrukcie - klince, 

m3 0,088 37 
37 1 2 



svorky, fixačné dosky I 

764 
Konštrukcie 
klampiarske 

764323830.S 
Demontáž odkvapov na 
strechách s lepenkovou 
krytinou rš 330 mm, -
0,00320t 

m 5,500 35 
35 1 1 

764323430. S 

Oplechovanie z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách 
s lepenkovou krytinou 
r.š. 330 mm 

m 5,500 43 

43 1 1 

764430430.S 

Oplechovanie muriva a 
atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. 400 
mm 

m 5,500 43 

43 1 1 

764430840.S 
Demontáž 
oplechovania múrov a 
nadmuroviek rš od 330 
do 500 mm, -0,00230t 

m 5,500 35 
35 1 1 

783 Nátery 

783782404 

Nátery tesárskych 
konštrukcii, povrchová 
impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, 
hubám a plesniam, 
jednonásobná 

m2 2,138 37 

37 1 1 

Zateplenie stropu 
suterénu 

6 

Úpravy povrchov, 
podlahy, 
osadzovanie 

611460123.S 

Príprava vnútorného 
podkladu stropov 
penetráciou hĺbkovou 
na staré a nesúdržné 
podklady 

m2 748,868 38 

38 1 8 

611460551.S 
Vnútorná omietka 
stropov ušľachtilá 
minerálna roztieraná, 
hr. 1 mm 

m2 748,868 51 
54 4 8 

625250121.S 

Príplatok za zhotovenie 
vodorovnej podhľadovej 
konštrukcie z 
kontaktného 
zatepľovacieho 
systému z MW hr. do 
190 mm 

m2 748,868 49 

50 2 8 

625250707.X 

Kompletný kontaktný 
zatepľovací systém z 
minerálnej vlny hr. 100 
mm, (vrátane 
zatepľovacích profilov a 
ostatných prvkov), bez 
povrchovej tenkovrstvej 
omietky 

m2 733,860 49 

56 8 8 

9 
Ostatné konštrukcie 
a práce-búranie 

941955001.S 

Lešenie ľahké pracovné 
pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 
1,20 m 

m2 733,860 45 
45 1 8 

952902110. S Čistenie budov m 2 733,860 57 57 1 2 



zametaním v 
miestnostiach, 
chodbách, na schodišti 
a na povalách 

978065011.S 

Odstránenie 
kontaktného zateplenia 
vrátane povrchovej 
úpravy z 
polystyrénových dosiek 
hrúbky nad 80-120 mm, 
-0,01841t 

m2 336.010 44 

44 i 6 

979011111.S 

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo 
pod základným 
podlažím 

t 6,186 AA 

44 1 1 

979081111.S 
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km 

t 6,186 44 
44 1 1 

979082111.S 

Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 
m 

t 6,186 44 
44 1 1 

784 Maľby 

784418011.S 
Zakrývanie otvorov, 
podláh a zariadení 
fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku 

m2 748.868 45 
45 1 3 

Výmena otvorových 
konštrukcií 

6 
Úpravy povrchov, 
podlahy, osadenie 

612425931.S 
Omietka vápenná 
vnútorného ostenia 
okenného alebo 
dverného štuková 

m2 455,304 36 
39 4 8 

622425921.S 

Omietka 
vápenocementová 
vonkajšieho ostenia 
okenného alebo 
dverného hladká 

m2 193.938 42 

43 2 6 

9 
Ostatné konštrukcie 
a práce-búranie 

941955002. S 

Lešenie ľahké pracovné 
pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 
1.20 do 1,90 m 

m2 1 
200,000 34 

35 2 e 

968061115. S 
Demontáž okien 
plastových, 1 bm 
obvodu - 0,008t 

m 1 
391,650 17 

19 3 8 

968061116.S 
Demontáž dverí 
plastových vchodových, 
1 bm obvodu -0.012t 

m 6,000 20 
20 1 1 

968071116.S 
Demontáž dverí 
kovových vchodových, 
1 bm obvodu - 0,005t 

m 30,040 20 
20 1 2 

968072975.S 
Vybúranie a vybratie 
mreží plochy do 2 m2, 
-0,00600t 

m2 12,656 20 
20 1 1 

968072976. S 
Vybúranie a vybratie 
mreží plochy nad 2 m2, 
-0,00200t 

m2 78,151 20 
20 1 2 

978059211. S 
Odsekanie a odobratie 
obkladov zo stien z 
kameňa vrátane 

m2 193,938 21 
24 3 8 



podkladovej omietky 
jednotlivo do 2 m2, -
0,16900t 

979011111.S 

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo 
pod základným 
podlažím 

t 45.937 26 

26 1 4 

979081111,S 
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km 

t 45,937 26 
26 1 3 

979082111. S 
Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 
m 

t 45,937 26 
26 1 4 

764 
Konštrukcie 
klampiarske 

764410440. S 

Oplechovanie 
parapetov z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. do 
250 mm 

m 13,400 28 

28 1 1 

764410460. S 

Oplechovanie 
parapetov z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. do 
400 mm 

m 7,200 28 

28 1 1 

764410470. S 

Oplechovanie 
parapetov z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov r.š. do 
500 mm 

m 131,340 29 

31 3 4 

764410498. S 

Celoplošné lepenie 
parapetov z 
pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, 
vrátane rohov 

m2 65,314 29 

31 3 4 

764410880.S 
Demontáž 
oplechovania parapetov 
rš od 400 do 600 mm, -
0,00287t 

m 293,190 20 
20 1 3 

766 Konštrukcie stolárske 

766621400.S 

Montáž okien 
plastových s 
hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a 
interiérová) 

m 1 
473,570 19 

27 9 10 

766694140.S 
Montáž parapetnej 
dosky plastovej šírky do 
300 mm 

ks 303,370 28 
29 2 5 

766694985.S 
Demontáž parapetnej 
dosky plastovej šírky do 
300 mm, dĺžky do 1600 
mm, -0.003t 

ks 232,000 15 
15 1 4 

766694986. S 
Demontáž parapetnej 
dosky plastovej šírky do 
300 mm, dĺžky nad 
1600 mm, -0,006t 

ks 6,000 15 
15 1 1 

767 
Konštrukcie 
doplnkové kovové 

767640010.S 
Montáž hliníkových 
dverí s hydroizolačnými 
ISO páskami 

m 49,540 28 
29 2 3 



(exteriérová a 
interiérová) 

767654221. S 
Montáž mreží 
posuvných, osadených 
do konštrukcie, s 
plochou nad 6 do 9 m2 

ks 1,000 44 
44 1 2 

767661500. S 
Montáž interiérovej 
žalúzie hliníkovej 
lamelovej štandardnej 

m2 491,611 45 
47 2 5 

767662912.S 

Oprava mreží pevných 
s čiastkovou výmenou 
prvkov (vrátane ich 
dodania, vrátane 
povrchovej úpravy) 

m2 93,971 49 

51 3 6 

767662110. S Spätná montáž mreži 
pevných m2 93,971 44 43 2 5 

784 Maľby 

784410100 

Penetrovanie 
jednonásobné 
jemnozrnných 
podkladov výšky do 3, 
80 m 

m2 455,304 44 

44 1 2 

784418012 
Zakrývanie podláh a 
zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na 
schodisku 

m2 1 
200,000 34 

35 2 4 

784452371 

Maľby z maliarskych 
zmesí tekutých, ručne 
nanášané tónované 
dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad 
výšky do 3, 80 m 

m2 455,304 44 

44 1 3 

Kotolňa a vykurovanie 

1 

Zemné práce - pre 
časť teplovodu 
vedeného mimo 
energo kanála 

113106611.S 
Rozoberanie zámkovej 
dlažby všetkých druhov 
v ploche do 20 m2, -
0,2600 t 

m2 10,000 104 
104 1 1 

113107123.S 

Odstránenie krytu v 
ploche do 200 m2 z 
kameniva hrubého 
drveného, hr.200 do 
300 mm, -0,40000t 

m2 10,000 105 

105 1 1 

113107132.S 

Odstránenie krytu v 
ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 mm, 
-0,50000t 

m2 10,000 106 

106 1 2 

131212102.S 

Hĺbenie jám do 10 m3 
ručne v nesúdržných 
horninách tr. 3 pri 
prekopoch inžinierskych 
sietí 

m3 10.000 107 

107 1 3 

167101100.S Nakladanie výkopku 
tr.1-4 ručne m3 7,800 108 108 1 1 

171201201.S Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3 m3 7,800 108 108 1 1 

174101001.S 

Zásyp sypaninou so 
zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 
m3 

m3 2,200 115 

115 1 1 



175101101.S 

Obsyp potrubia 
sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny 

m3 2,000 113 
113 1 i 

181101102.S 
Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1-4 
so zhutnenim 

m2 10,000 108 
108 i i 

4 
Vodorovné 
konštrukcie 

451317777.S 
Podklad pod dlažbu 
vodorovne alebo v 
sklone do 1:5 hr. 50-
100mm z bet. tr. C 8/10 

m2 10,000 114 
1 1 4 1 1 

451319777.S 
Príplatok z.k.ď. 10 mm 
hr. podkladu nad 100 
mm z bet. prostého tr. 
C 8/10 

m2 150,000 114 
1 1 4 i i 

451572111.S 

Lôžko pod potrubie, 
stoky a drobné objekty, 
v otvorenom výkope z 
kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm 

m3 1,500 113 

1 1 3 1 1 

451577777.S 

Podklad pod dlažbu v 
ploche vodorovnej 
alebo v sklone do 1:5 
hr. 30-100 mm z 
kameniva ťaženého 

m2 10,000 114 

1 1 4 1 1 

5 Komunikácie 

596911221.S 

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
pozemných komunikácii 
hr. 80 mm pre peších 
do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 50 
mm 

rn2 10,000 118 

1 1 8 1 1 

6 
Úpravy povrchov, 
podlahy, osadenie 

631362442. S 

Výstuž mazanín z 
betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov zo 
sietí KARI. priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm 

m2 10,000 115 

115 1 1 

8 Rúrové vedenie 

230170002.S Príprava pre skúšku 
tesnosti DN 50 - 80 úsek 2,000 112 1 1 2 1 2 

230170012.S 
Skúška tesnosti 
potrubia podľa STN 13 
0020 DN 50 - 80 

m 22,000 112 
1 1 2 1 1 

230230076. S Čistenie potrubí DN 
200 m 22,000 111 1 1 1 1 1 

862181102.S 

Montáž 
predizolovanóho 
potrubia do 145 °C pre 
ÚK, kondenzát, 
horúcovod, 
ulož.podzemné, DN 40 

m 22,000 111 

1 1 1 i 2 

862231122.S 

Montáž oblúka 45°, 90°, 
redukcie, zmršť. 
koncovky, pevného 
bodu, prechod stenou, 
armatúry, 
kompenzátora na 
predizolované potrubie 
do 145 °C. DN 65, izol. 

ks 8,000 111 

1 1 1 1 1 



zosilnená D 160 mm 

899721121.S Signalizačný vodič na 
potrubí DN do 150 m 22,000 112 112 1 1 

899721131.S 

Označenie 
teplovodného potrubia 
zelenou výstražnou 
fóliou - časť vedená vo 
výkope 

m 22.000 113 

113 1 1 

899912102.S Montáž oceľových 
chráničiek D 219 m 2,000 111 111 1 1 

713 Izolácie tepelné 

713482141.S 
Montáž trubíc z EPDM. 
hr.20-32,vnút.priemer 
do 38 mm 

m 285.000 127 
128 2 3 

713482142.S 
Montáž trubíc z EPDM, 
hr.25-32,vnút,priemer 
38-73 mm 

m 195,000 130 
130 1 3 

713482152.S 
Montáž trubíc z EPDM, 
hr.38-5Q,vnút.priemer 
39-73 mm 

m 85,000 130 
130 1 2 

713482153. S 
Montáž trubíc z EPDM, 
hr.38-50,vnút.priemer 
74-98 mm 

m 45,000 130 
130 1 1 

713491115.S Montáž izolácie armatúr ks 8,000 1 3 3 134 1 2 

732 
Ústredné kúrenie -
strojovne 

732111403.S 

Montáž rozdeľovača a 
zberača združeného 
prietok Q 15m3/h 
(modul 120 mm) 

ks 1,000 148 
148 1 1 

732199100. S Montáž orientačného 
štítka súb. 60,000 148 148 1 1 

732331060.S 
Montáž expanznej 
nádoby tlak 6 barov s 
membránou 300 I 

ks 1,000 148 
148 1 1 

732331900.S 
Doplňovacie zariadenie 
s vodomerom, do 10 
bar/60st,C Fillset 

súb. 1,000 148 
148 I 1 

732331921, S 

Automatické 
doplňovanie a kontrola 
tlaku vody bez 
čerpadla, do 10 
bar/60st,C Fillcontrol 
Plus 

súb. 1,000 148 

148 1 1 

732331921.1 Uvedenie do prevádzky 
Fillcontrol Plus súb. 1,000 148 148 1 1 

732331922. Montáž úpravne vody súb. 1,000 148 148 1 1 

732331922.1 Uvedenie do prevádzky 
CIIÚV súb. 1,000 148 148 1 1 

732351010.S 

Montáž akumulačného 
zásobníka vykurovacej 
vody v spojení so solár. 
systémami, tepel. 
čerpadlami a kotlami na 
pevné palivo objem 
15001 

ks 1.000 148 

148 1 1 

732422055.S 
Montáž obehového 
čerpadla teplovodného 
DN 25 výtlak do 6 m 
rozpon 180 mm 

ks 1.000 148 
148 1 1 

732422070. S 

Montáž obehového 
čerpadla teplovodného 
DN 32 výtlak do 6 m 
rozpon 180 mm 

ks 2,000 148 
148 1 1 



732460475. S 

Montáž tepelného 
čerpadla vrátane 
výrnenníka, 
hydromodulu, 
obeh.čerpadiel, expanz 
nádoby, posit.ventilu a 
ostatného príslušenstva 

ks 1,000 148 

1 4 8 2 3 

733 
Ústredné kúrenie -
rozvodné potrubie 

733111103,8 

Potrubie z rúrok 
závitových oceľových 
bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 15 
VRÁTANE 
TVAROVIEK 

m 651,000 118 

I 2 l 4 6 

733111104.S 

Potrubie z rúrok 
závitových oceľových 
bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 20 
VRÁTANE 
TVAROVIEK 

m 428,400 122 

1 2 4 3 6 

733111105.S 

Potrubie z rúrok 
závitových oceľových 
bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 25 
VRÁTANE 
TVAROVIEK 

m 220,500 129 

1 3 0 2 6 

733111106.S 

Potrubie z rúrok 
závitových oceľových 
bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 32 
VRÁTANE 
TVAROVIEK 

m 141,750 127 

1 2 7 1 6 

733111107.S 

Potrubie z rúrok 
závitových oceľových 
bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 40 
VRÁTANE 
TVAROVIEK 

m 63,000 128 

1 2 8 1 3 

733111108.S 

Potrubie z rúrok 
závitových oceľových 
bezšvových bežných 
nízkotlakových D N 50 
VRÁTANE 
TVAROVIEK 

m 89,250 135 

1 3 5 1 6 

733121125.S 

Potrubie z rúrok 
hladkých bezšvových 
nízkotlakových priemer 
89/3,6 VRÁTANE 
TVAROVIEK 

m 47,250 136 

1 3 6 1 3 

733124115.S 
Zhotovenie rúrkového 
prechodu z rúrok 
hladkých kovaním 
32/25 

ks 2,000 137 
1 3 7 1 1 

733124117.S 
Zhotovenie rúrkového 
prechodu z rúrok 
hladkých kovaním 
50/32 

ks 6,000 137 
1 3 7 1 1 

733124126. S 
Zhotovenie rúrkového 
prechodu z rúrok 
hladkých kovaním 
125/80 

ks 4,000 137 
1 3 7 1 1 

733190107.S 
Tlaková skúška 
potrubia z oceľových 
rúrok závitových 

m 1 
593,900 150 

1 5 0 1 4 

733190217.S Tlaková skúška m 47,250 151 1 5 1 1 1 



potrubia z oceľových 
rúrok do priemeru 89/5 

723150365.S 

Potrubie z oceľových 
rúrok hladkých 
čiernych, chráničky 
prestupov potrubia 

kpl 1,000 137 
137 1 i 

734 
Ústredné kúrenie -
armatúry 

734109216.S 
Montáž armatúry 
prírubovej s dvomi 
prírubami PN 1,6 DN 80 

súb. 10.000 131 
134 2 

734173421.S Prírubový spoj PN 1,6/1, 
200 °C DN 125 súb. 4,000 131 131 1 1 

734209101.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 1 závitom do 
G 1/2 

ks 210,000 132 
132 1 

734209104.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 1 závitom G 
3/4 

ks 2,000 132 
132 1 

734209112.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 2 závitmi do 
G 1/2 

ks 9,000 132 
132 1 

734209114.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 2 závitmi G 
3/4 

ks 44,000 132 
132 1 

734209115.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 2 závitmi G 
1 

ks 46,000 132 
132 1 

734209116.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 2 závitmi G 
5/4 

ks 6,000 133 
133 1 

734209118.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 2 závitmi G 
2 

ks 12,000 133 
133 1 

734209125.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 3 závitmi G 
1 vrátane pohonu 

ks 1,000 133 
133 1 

734209126.S 
Montáž závitovej 
armatúry s 3 závitmi G 
5/4 vrátane pohonu 

ks 2,000 133 
133 1 

734213110.S 

Montáž ventilu 
odvzdušňovacieho 
ručného závitového 
vykurovacích telies do 
G 1/4 

ks 191,000 133 

133 2 

734213250.S 
Montáž ventilu 
odvzdušňovacieho 
závitového 
automatického G 1/2 

ks 26,000 133 
133 1 

734221413.S Montáž spiatoč. ventilu 
priameho G 1/2 ks 191,000 133 133 1 3 

734223120.S 

Montáž ventilu 
závitového 
termostatického 
jednoregulačného G 
1/2 

ks 191,000 133 

133 3 

734223208.S 
Montáž termostatickej 
hlavice kvapalinovej 
jednoduchej 

súb. 191,000 147 
147 

1 

2 

734411111.S 
Teplomer technický s 
ochranným puzdrom -
priamy typ 160 prev."A" 

ks 10,000 149 
149 

1 

1 

734421130. S 
Montáž tlakomeru 
deformačného 
kruhového 0-10 MPa 
priemer 160 

ks 7,000 149 
149 1 



734391114.S 

Ostatné horúcovodné 
armatúry, kondenzačná 
slučka na privarenie 
STN 13 7531.1 -
zahnuté 

ks 7.000 149 

1 4 9 i 1 

734494121.S 
Navarok s metrickým 
závitom akosť mat.11 
416.1 M 20x1, 5 dĺžky 
do 220 mm 

ks 17,000 149 
1 4 9 i 1 

735 
Ústredné kúrenie -
vykurovacie telesá 

735000912.S 
Vyregulovanie 
dvojregulačného ventilu 
s termostatickým 
ovládaním 

ks 191,000 145 
1 4 6 2 3 

735153300. S 

Príplatok k cene za 
odvzdušňovací ventil 
telies panelových 
oceľových s príplatkom 
8% 

ks 191,000 144 

1 4 4 1 1 

735154132.S 

Montáž vykurovacieho 
telesa panelového 
dvoj radového výšky 
500 mm/ dĺžky 1000-
1200 mm 

ks 10,000 138 

138 1 1 

735154141.S 

Montáž vykurovacieho 
telesa panelového 
dvoj radového výšky 
600 mm/ dĺžky 700-900 
mm 

ks 97,000 139 

1 4 0 2 3 

735154142.S 

Montáž vykurovacieho 
telesa panelového 
dvoj radového výšky 
600 mm/dĺžky 1000-
1300 mm 

ks 63,000 141 

1 4 2 2 3 

735154143.S 

Montáž vykurovacieho 
telesa panelového 
dvojradového výšky 
600 mm/dĺžky 1400-
1800 mm 

ks 4,000 143 

1 4 3 1 1 

735154152.S 

Montáž vykurovacieho 
telesa panelového 
dvojradového výšky 
900 mm/dĺžky 1000-
1200 mm 

ks 2,000 143 

143 1 1 

735154232. S 

Montáž vykurovacieho 
telesa panelového 
trojradového výšky 500 
mm/dĺžky 1000-1200 
mm 

ks 12,000 141 

1 4 1 1 1 

735154242.S 

Montáž vykurovacieho 
telesa panelového 
trojradového výšky 600 
mm/dĺžky 1000-1200 
mm 

ks 3,000 142 

1 4 2 1 1 

735158120.S 
Vykurovacie telesá 
panelové, tlaková 
skúška telesa vodou 

ks 191.000 180 
1 8 2 3 3 

735411812.S 
Demontáž konvcktora 
stavebnej dĺžky do 
1600 mm, -0,03600t 

ks 190,000 111 
1 1 3 3 3 

767 
Konštrukcie 
doplnkové kovové 

767995101.S 
Dodávka a montáž 
kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií 

kpl 1,000 154 
1 5 4 1 1 



VRÁTANE OCEĽOVEJ 
PODPORNEJ 
KONŠTRUKCIE V 
REVÍZNEJ ŠACHTE 
TEPLOVODU 

783 Nátery 

783424340.S 

Nátery kov.potr.a 
armatúr syntetické 
potrubie do DN 50 mm 
dvojnás. 1x email a 
základný náter - 140um 

m 1 
593,900 154 

156 3 6 

783425350. S 

Nátery kov.potr.a 
armatúr syntetické 
potrubie do DN 100 mm 
dvojnás. 1x email a 
základný náter - 140um 

m 47,250 157 

157 1 1 

784 Maľby 

784410100 

Penetrovanie 
jednonásobné 
jemnozrnných 
podkladov výšky do 3, 
80 m 

m2 150,000 150 

150 1 1 

784452371 

Maľby z maliarskych 
zmesi tekutých, ručne 
nanášané tónované 
dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad 
výšky do 3, 80 m 

m2 150,000 151 

151 1 1 

23-M Montáže potrubia 

230120095. S Montáž vývodu 
signalizačného vodiča ks 2,000 114 114 1 1 

HZS 
Hodinové zúčtovacie 
sadzby 

HZS-044 Vykurovacia skúška hod 72,000 183 186 3 1 
Bleskozvod a 
uzemnenie 

21-M Elektromontáže 

210964801. S 
Demontáž -
uzemňovacie vedenie 
na povrchu FeZn drôz 
zvodový -0,00063 t 

m 242,000 69 
69 1 2 

210964825.S 
Demontáž - podpery 
vedenia FeZn do 
muriva PV01h a PV01-
03 -0,000201 

ks 120,000 70 
70 1 1 

210964864.S 
Demontáž - svorka 
FeZn spojovacia SS -
0,00016 t 

ks 70,000 70 
70 1 1 

210964881.S 
Demontáž - ochranný 
uholník FeZn OU -
0,00163 t 

ks 8,000 73 
73 1 1 

210964883.S 

Demontáž - držiak 
ochranného uholníka 
FeZn DU-Z, D a DOU 
-0,00040 t 

ks 8.000 73 
73 1 1 . 

210220800. S 
Uzemňovacie vedenie 
na povrchu AlMgSi drôt 
zvodový 0 8-10 mm 

m 430,000 75 
76 2 4 

210220250. S 
Svorka FeZn 
univerzálna SU, SUA, 
SUB 

ks 240,000 77 
77 1 3 

210222246.S 
Svorka FeZn na 
odkvapový žľab SO, 
pre vonkajšie práce 

ks 14,000 80 
80 1 1 



210220205.S Zachytávacia tyč vodič 
AlMgSi D8 L=1m ks 14,000 80 80 1 1 

210222246. S 
Svorka FeZn na 
odkvapový žľab SO, 
pre vonkajšie práce 

ks 14,000 80 
80 

' 

210222243.S 
Svorka FeZn 
spojovacia SS, pre 
vonkajšie práce 

ks 40,000 80 
80 1 

210220250.S 
Svorka FeZn 
univerzálna SU, SUA, 
SUB 

ks 6,000 80 
80 

210220107.S 
Podpery vedenia FeZn 
PV17 na zateplené 
fasády 

ks 140,000 81 
81 

' 

210011301.S 
Osadenie polyamidovej 
príchytky (hmoždinky) 
HM 6, do tehlového 
muriva 

ks 140,000 81 
81 

210220247 Svorka FeZn skúšobná 
SZ ks 14,000 82 82 1 1 

210222260.S 
Ochranný uholník FeZn 
OU, pre vonkajšie 
práce 

ks 14,000 82 
82 

1 1 

210222261.S 

Držiak ochranného 
uholníka FeZn DU-Z.D 
a DOL), pre vonkajšie 
práce 

ks 28.000 83 
83 

210220050 Označenie zvodov 
číselnými štítkami ks 14,000 83 83 1 1 

210020951 

Výstražná a 
označovacia tabulka 
vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 -
A4 

ks 14.000 83 

83 

210220021.S 
Uzemňovacie vedenie v 
zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10 
mm 

m 40,000 83 
83 

210220454 Uzemňovacia tyč ECu 
57F25 ZT ks 12,000 84 84 1 2 

210220430 Svorka ECu 57F25 k 
uzemňovacej tyči SJ ks 24,000 84 84 1 1 

BL_2 Napojenie exist. 
zahcytávacej sústavy pol. 1,000 84 84 1 1 

Izol Izolácia spojov pol 1,000 84 84 1 1 

46-M 

Zemné práce 
vykonávané pri 
externých 
montážnych prácach 

113106121.S 

Rozoberanie dlažby, z 
betónových alebo 
kamenín, dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek, 
-0.13800t 

m2 10.000 69 

69 2 

919735122.S 
Rezanie existujúceho 
betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm 

m 20.000 69 
69 2 

979087213.S 
Nakladanie na 
dopravné prostriedky 
pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt 

t 1,000 69 
69 1 

979084216.S 
Vodorovná doprava 
vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, 

t 1,000 69 
69 1 1 



ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km 

460420201. S_1 
Rekonštr. lôžka z 
preosiatej zeminy so 
zakrytím, šírka 35 cm 

m 30,000 84 
84 i 1 

596211002. S 

Položenie dlažby po 
prekopoch, dlaždice 
betónové zámkové do 
lôžka z kameniva 
ťaženého 

m2 10,000 84 

84 1 1 

460200154.S 
Hĺbenie káblovej ryhy 
ručne 35 cm širokej a 
70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 

m 30.000 74 
74 1 3 

460560154.S 

Ručný zásyp nezap. 
káblovej ryhy bez 
zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm hlbokej v 
zemine tr. 4 

m 30.000 84 

84 i 2 

460300006. S 
Zhutnenie zeminy po 
vrstvách pri zahrnutí rýh 
strojom, vrstva zeminy 
20 cm 

m3 4,900 84 
84 1 1 

460620014.S 

Proviz. úprava terénu v 
zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm 
od vodor.hladiny 

m2 10.000 84 

84 1 1 

95-M Revízie 

950106001_1 
Komplexne a 
predkomplexne skuky, 
merania, revízna 
správa, skutkový stav 

mer. 1.000 84 
84 1 1 

Fotovoltický zdroj 

9 
Ostatné konštrukcie 
a práce-búranie 

971038131.S 
Vybúranie otvoru v 
murive z tvárnic veľ. 
profilu do 60 mm hr. do 
150 mm, -0,00l00t 

ks 10,000 87 
87 i 1 

974031132.S 

Vysekanie rýh v 
akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 50 mm a 
š. do 70 mm, -0,00600t 

m 5,000 87 

87 1 1 

PCJ Vysekanie otvoru pre 
rozvádzač ks 1,000 87 87 1 1 

21-M Elektromontáže 

210501001.S 
Prípravné práce pre 
zahájením montáže 
nad 8 panelov 

súb. 1,000 88 
88 1 1 

210501100. S 

Montáž 
fotovolataického panela 
na rošt vrátane 
zapojenia panelov 

ks 66,000 89 
89 1 3 

210501010.S 
Montáž kotevného a 
nosného systému pre 
rošt na fotovoltaické 
panely na strechu 

pol. 1,000 88 
88 1 1 

FVE_K7 
Upevnenie deflektora 
pre zavetrenie FVE 
panelov 

ks 22,000 90 
90 1 1 

210010026.S 
Rúrka ohybná 
elektroinštalačná z PVC 
typ FXP 25, uložená 

m 150.000 90 
90 1 2 



pevne 

210800643.S 
Vodič medený uložený 
v rúrke H07V-K (CYA) 
450/750 V 6 

m 500,000 90 
90 1 2 

210800004. S 
Vodič medený uložený 
voľne CYY 450/750 V 
6mm2 

m 25,000 90 
90 i 1 

210222031.S 
Ekvipotenciálna 
svorkovnica EPS 2 v 
krabici KO 125 E, pre 
vonkajšie práce 

ks 1,000 90 
90 1 1 

210501251.S 
Montáž a zapojenie 
meniča napätia 
trojfázového z DC/AC, 
smartloggera 

ks 2,000 90 
90 i 1 

210800201.S 
Kábel medený uložený 
v rúrke CYKY 450/750 
V 5x6 

m 100,000 90 
90 1 1 

210800017.S 
Vodič medený uložený 
v rúrke CYY 450/750 
1Qmm2 

m 50,000 90 
90 1 1 

220511031.S Kábel v rúrkach m 50,000 90 90 1 1 

210802303. S. 1 
Kábel medený uložený 
voľne H05W-F (CYSY) 
300/500 V 2x1,0 

m 50,000 91 
91 i 1 

210010027.S 
Rúrka ohybná 
elektroinštalačná z PVC 
typ FXP 32, uložená 
pevne 

m 100,000 91 
91 i 1 

210881212 
Kábel bezhalogénový, 
medený uložený pevne 
1-CHKE-V 0.6/1,0 kV 
2x1,5 

m 30,000 91 
91 1 1 

ST_1 Montáž tlačítka FTV 
STOP ks 1.000 91 91 1 1 

210810096. S 
Kábel medený silový 
uložený voľne 1-CYKY 
0,6/1 kV 5x25 pre 
vonkajšie práce 

m 10.000 92 
92 1 1 

95-M Revízie 

1 
Komplexné a 
predkomplexné skúšky, 
merania, revízna 
správa, skutkový stav 

mer. 1.000 92 
92 1 1 

Rozvádzač RFTVE 

21-M Elektromontáže 

210120423.S 
Zvodiče prepätia 
kombinované typu 1+2 
(triedy B + C) 3pól, 
3+1 pól 

ks 2,000 98 
98 1 1 

210161011.S Elektromer trojfázový 
na priame pripojenie ks 1.000 98 98 1 1 

210120404.S Istič vzduchový 
trojpólový do 63 A ks 2,000 98 98 1 1 

210120401 .S Istič vzduchový 
jednopólový do 63 A ks 1,000 98 98 1 1 

210120401.S_1 
Pomocný kontakt pre 
istič vzduchový 
jednopólový do 63 A 

ks 1,000 98 
98 1 1 

210111607.S 
Kontrolka jednoduchá 
230 V antibakteriálna 
signalizačná / 
orientačná 

ks 1,000 98 
98 1 1 

210120414.S_1 Napäťová spúšť ks 1,000 98 98 i 1 



210120005.S 
Odpínače valcových 
poistkových vložiek 10 
x 38 trojpólové do 32 A 

ks 1.000 98 
98 1 1 

210120404.S Istič vzduchový 
trojpólový do 63 A ks 1,000 98 98 1 1 

Rozvádzač RH 
21-M Elektromontáže 

210130104.S Stýkač trojpólový na 
DIN lištu do 40 A ks 1,000 99 99 1 1 

210130104.S Stýkač trojpólový na 
DIN lištu do 40 A ks 1.000 99 99 1 1 

210120003.S 
Odpínače valcových 
poistkových vložiek 10 
x 38 jednopólové do 32 
A 

ks 1.000 99 
99 1 1 

210120005.S 
Odpínače valcových 
poistkových vložiek 10 
x 38 trojpólové do 32 A 

ks 1.000 99 
99 1 1 

Vnútorné silové 
rozvody 

9 
Ostatné konštrukcie 
a práce-búranie 

971038131.S 
Vybúranie otvoru v 
murive z tvárnic veľ. 
profilu do 60 mm hr. do 
150 mm, -0,00100t 

ks 20.000 100 
100 1 1 

21-M Elektromontáže 

210120103.S Poistka nožová veľkost 
1 do 250 A 500 V ks 3,000 100 100 1 1 

210810025.S.1 
Kábel medený silový 
uložený voľne 1-CYKY 
0,6/1 kV4x120 

m 35,000 100 
100 1 2 

210100009.S 
Ukončenie vodičov v 
rozvádzač, vrátane 
zapojenia a vodičovej 
koncovky do 120 mm2 

ks 8,000 100 
100 1 1 

210020307 

Káblový žľab Mars, 
pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/100 
mm vrátane veka a 
podpery 

m 25,000 101 

101 i 2 

210011301.S 
Osadenie polyamidovej 
príchytky HM 6, do 
tehlového muriva 

ks 50,000 101 
101 i 1 

210190002. S 
Montáž oceľoplechovej 
rozvodnice do váhy 50 
kq 

ks 1,000 101 
101 1 2 

95-M Revízie 

1 
Komplexné a 
predkomplexné skúšky, 
merania, revízna 
správa, skutkový stav 

mer. 1,000 101 
101 1 1 

Meranie a regulácia 

210190002 
Montáž oceľoplechovej 
rozvodnice do váhy 50 
kg 

ks 1,000 92 
92 1 1 

360410181P Montáž regulátora 
hladiny ks 1,000 92 92 i 1 

361410092/1 Montáž kontaktného 
tlakomera ks 1,000 92 92 1 1 

360430001/P Montáž detektora plynu 
vr. nastavenia ks 2,000 92 92 1 1 

MBL000002 Ekvipotenciálna 
svorkovnica ks 1,000 92 92 1 1 



MTE000002 Montáž snímačov 
teploty ks 3,000 92 92 1 1 

MTE000003 Montáž snímačov 
teploty ponorných ks 1,000 92 92 1 1 

MPR000004 

Montáž 
jednotlačítkového 
ovládača s hlavicou 
typu J 

ks 1,000 92 
92 1 

360410027/1 Montáž snímača vonk. 
teploty s konzolou - TČ ks 1,000 92 92 1 1 

360410028/1 Montáž regulátorov TČ ks 3,000 92 92 1 1 

360410028/1.1 Montáž ovládacieho 
panelu - TČ ks 1,000 92 92 1 1 

360410028/1.2 Montáž snímača teploty 
-TČ ks 4,000 92 92 1 1 

210290740 Montáž motorického 
spotrebiča - elektrická ks 6,000 92 92 1 1 

210290741 Montáž ohrevného 
spotrebiča - elektrická ks 1,000 93 93 1 1 

210290742 Montáž regulačného 
ventilu - elektrická ks 4,000 93 93 i 1 

210290743 Montáž kotla -
elektrická ks 1,000 93 93 1 1 

210290744 
Montáž 
elektromagnetického 
ventilu - elektrická 

ks 3,000 94 
94 1 2 

210010351 

Škatuľová rozvodka z 
lisov, izolantu vč. 
ukončenia káblov a 
zapojenia vodičov typ 
6455-11 do 4 mm2 

ks 5,000 95 

95 1 2 

MSI000001R1 Pripojenie káblov do 
tepel. Čerpadla set 1,000 95 95 1 1 

Pol5 
Lišta elektroinšt. z PH 
vč. spojok, ohybov, 
rohov, typ L20 

m 20,000 91 
91 1 1 

Pol6 
Lišta elektroinšt. z PH 
vč. spojok, ohybov, 
rohov, typ L40 

m 20,000 91 
91 1 1 

Pol8 
Rúrka elektroinšt., 
uložená voľne alebo 
pod omietkou typ 13 mm 

m 15,000 90 
90 1 1 

Pol9 

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač, vč. 
zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 rnm2 

ks 48,000 90 
90 1 1 

Pol 10 

Ukončenie 
celoplastových káblov 
zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 
mm2 

ks 2,000 91 

91 1 1 

Pol11 
Príplatok za ukončenie 
tienenia kábla (v plášti) 
vrátane zapojenia 

ks 25,000 91 
91 1 1 

Pol 19 CYKY-J 3x1,5 mm2 m 40,000 84 84 1 1 

POI20 CYKY-J 3x2,5 mm2 m 40,000 84 84 1 1 

Pol21 CYKY-0 2x1,5 mm2 m 20,000 84 84 i 1 

Pol22 JYTY-J 2x1 šedý, 
Tienený kábel m 40,000 84 84 1 1 

Pol23 JYTY-J 4x1 šedý, 
Tienený kábel m 30,000 84 84 1 1 

Pol24 ethernetový kábel Cat 
5e m 15,000 84 84 1 1 

Pol25 H07RN-F 3G1.5 m 55,000 85 85 2 2 



Pol26 CYKY 5x25 m 20,000 86 86 1 1 

Pol29 

Ochranné pospájanie v 
práčovniach, 
kúpeľniach, voľne 
ulož.,alebo v omietke 
Cu 4-16mm2 

m 25,000 86 

86 1 1 

Pol30 
Uzemňovacie vedenie 
na povrchu Cu do 50 
mm2 

m 20,000 86 
86 1 1 

Pol31 Štítok na označenie 
káblového vývodu ks 100,000 86 86 1 1 

Pol31 Štítok na označenie 
káblového vývodu ks 100,000 86 86 1 1 

Pol33 
Osadenie polyamidovej 
príchytky do tehlového 
muriva HM 12 

ks 40,000 86 
86 i 1 

210220321 
Svorka na 
potrub."Bernard" včít. 
pásika(bez vodiča a 
prípoj, vodiča) 

ks 6.000 90 
90 1 1 

3450318320 
Zásuvka krabicová nad 
omietku, 16A. 250V, 
IP44 

ks 1,000 90 
90 i 1 

DSI002001 Húkačka a siréna, 230 
V AC, 40 VA, IP54 ks 1,000 90 90 1 1 

Oprava vonkajšieho 
schodiska 

6 
Úpravy povrchov, 
podlahy, osadenie 

622460112.S 
Príprava vonkajšieho 
podkladu stien na 
betónové podklady 
kontaktným mostíkom 

m2 10,000 161 
161 1 1 

622460125. S 
Príprava vonkajšieho 
podkladu stien 
penetráciou pod nátery 
a malby 

m2 10.000 161 
161 1 1 

622491320.S Fasádny náter 
silikónový dvojnásobný m2 10,000 161 161 1 1 

632001051.S 
Zhotovenie 
jednonásobného 
penetračného náteru 
pre potery a stierky 

m2 7,112 161 
161 1 1 

632451622. S 

Sanácia betónovej 
konštrukcie opravnou 
(reprofilačnou) maltou 
na betón a murivo hr. 
10 mm 

m2 10,000 158 

158 1 1 

9 
Ostatné konštrukcie 
a práce-búranie 

965044121.S 
Búranie podkladov pod 
dlažby hr.do 40 mm, -
0,09000t 

m2 7,112 157 
157 1 1 

965081812.S 

Búranie dlažieb, z 
kameň., cement., 
terazzových, 
čadičových alebo 
keramických, hr. nad 10 
mm, -0,06500t 

m2 7,112 157 

157 1 1 

978036191. S 

Otlčenie omietok 
šľachtených a pod., 
vonkajších 
brizolitových, v rozsahu 
do 100%, -0,05000t 

m2 10,000 157 

157 1 1 

979081111.S Odvoz sutiny a t 1,602 157 157 1 1 



vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km 

979082111.S 
Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 
m 

t 1,602 157 
157 1 1 

711 
Izolácie proti vode a 
vlhkosti 

711462301.S 

Izolácia proti 
povrchovej a 
podpovrchovej tlakovej 
vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou hr. 
2,5 mm na ploche 
vodorovnej 

m2 7,112 158 

158 1 1 

711463301.S 

Izolácia proti 
povrchovej a 
podpovrchovej tlakovej 
vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou hr. 
2,5 mm na ploche 
zvislej 

m2 10,000 158 

158 1 1 

771 Podlahy z dlaždíc 

771275307.S 

Montáž obkladov 
schodiskových stupňov 
dlaždicami do 
flexibilného tmelu veľ. 
300 x 300 mm 

m2 4,239 161 

161 1 1 

771415004.S 
Montáž soklíkov z 
obkladačiek do tmelu 
veľ. 300 x 80 mm 

m 1,030 161 
161 1 1 

771415064.S 

Montáž soklíkov z 
obkladačiek 
schodiskových 
stupňovitých do tmelu 
veľ. 300 x 80 mm 

m 2,400 161 

161 1 1 

771576304.S 

Montáž podláh z 
dlaždíc keramických do 
tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného veľ. 
300 x 300 mm 

m2 2,873 161 

161 1 1 

783 Nátery 

783201821.S 

Odstránenie starých 
náterov z kovových 
stavebných 
doplnkových konštrukcií 
opálením alebo 
oklepaním 

m2 9,800 157 

157 1 1 

783271001.S 

Nátery 
kov. stav.doplnk. konštr. 
polyuretánové 
jednonásobné 2x s 
emailovanfm.- 105um 

m2 9,800 162 

162 1 1 

783271007.S 
Nátery 
kov.stav.doplnk.konštr. 
polyuretánové farby 
šedej základné - 35um 

m2 9.800 162 
162 1 1 

Vonkajšia rampa pre 
Imobilného 

1 Zemné práce 

113106611.S 
Rozoberanie zámkovej 
dlažby všetkých druhov 
v ploche do 20 m2, -

m2 41,196 162 
162 1 2 



113307131.S 

132201101.S 

0,26001  
Odstránenie podkladu v 
ploche do 200 rn2 z 
betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm, -
0,22500t 

64 
m2 41,196 163 

Výkop ryhy do šírky 600 
mm v horn.3 do 100 m3 m3 8,610 165 65 

132201109.S 

Príplatok k cene za 
lepivosť pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm 
zapažených i 
nezapažených s 
urovnaním dna v 
hornine 3 

65 

162501102.S 

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 
3000 m 

m 3 8,610 165 

66 

m3 8,610 166 

162501105.S 

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 
m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a 
začatých 1000 m 

66 

m 3 146,370 166 

171201201.S Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3 m3 8,610 166 66 

Zakladanie 

271573001.S 
Násyp pod základové 
konštrukcie so 
zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm 

68 
m3 1,148 168 

274313611.S 
Betón základových 
pásov, prostý tr. C 
16/20 

m3 9.184 169 
169 

274351217.5 
Debnenie stien 
základových pásov, 
zhotovenie-tradičné 

m 2 13.120 168 
168 

274351218. S 
Debnenie stien 
základových pásov, 
odstránenie-tradičné 

m2 13,120 175 
175 

Zvislé a kompletné 
konštrukcie 

311272031.S 

Murivo nosné (m3) z 
betónových debniacich 
tvárnic s betónovou 
výplňou C 16/20 hrúbky 
250 mm 

76 
m3 4,920 176 

311361825.S 

Výstuž pre murivo 
nosné z betónových 
debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou z 
ocele 10505 

77 
0,246 177 

348171211.S 

Osadzovanie zábradlia 
oceľového na múroch a 
valoch priamych alebo 
v oblúku, akýmkoľvek 
vhodným spôsobom, 
vrátane spojenia 
dielcov, hmotnosti do 
100 kg/m  

176 

m 33.400 175 

_4_ 
Vodorovné 
konštrukcie 



411321414.S 

Betón stropov 
doskových a 
trámových, železový tr. 
C 25/30 

m3 2,356 176 
176 1 2 

411351107.S 
Debnenie stropov 
doskových zhotovenie-
tradičné 

m2 3,298 173 
173 i 2 

41135110S.S 
Debnenie stropov 
doskových odstránenie-
tradičné 

m2 3,298 189 
189 1 2 

411354211.S 
Debnenie stropov 
(stratené) debničkovými 
vložkami 

m2 14,475 172 
172 1 2 

411361821.S 

Výstuž stropov 
doskových, trámových, 
vložkových, konzolových 
alebo balkónových, 
B500 (10505) 

t 0,353 175 

175 1 2 

5 Komunikácie 

566902221. S 
Vyspravenie podkladu 
po prekopoch plochy 
nad 15 m2 štrkodrvou, 
po zhutnení hr, 100 mm 

m2 22,396 175 
175 1 1 

596211002.S 

Spätné položenie 
dlažby po prekopoch, 
dlaždice betónové 
zámkové do lôžka z 
kameniva ťaženého 

m2 22,396 175 

175 i 2 

6 

Úpravy povrchov, 
podlahy, 
osadzovanie 

622460112.S 
Príprava vonkajšieho 
podkladu stien na 
betónové podklady 
kontaktným mostíkom 

m2 16,000 179 
179 1 1 

622460231. S 
Vonkajšia omietka stien 
cementová hrubá, hr. 
10 mm 

m2 16,000 179 
179 1 1 

622461063.S 
Vonkajšia omietka stien 
pastovitá silikónová 
ryhovaná, hr. 2 mm 

m2 16,000 180 
180 1 1 

622481119. S 
Potiahnutie vonkajších 
stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným 
prilepením 

m2 16,000 180 
180 1 1 

9 
Ostatné konštrukcie 
a práce-búranie 

936104212.S 

Osadenie odpadkového 
koša kotevnými 
skrutkami na pevný 
podklad 

ks 1,000 176 
176 1 1 

936174312.S 

Osadenie stojana na 
bicykle kotevnými 
skrutkami bez 
zabetónovania nôh na 
pevný podklad 

ks 2,000 176 

176 1 1 

936941131.S 

Osadenie informačného 
nosiča kotevnými 
skrutkami bez 
zabetónovania nôh na 
pevnýjiodklad 

ks 2,000 176 

176 1 1 

962052211.S 

Búranie muriva alebo 
vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 
železobetónového 

m3 0,288 163 
163 1 1 



nadzákladnóho, -
2,40000t 

965081812.S 
Búranie dlažieb 
terazzových hr. nad 10 
mm, -0,06500t 

m2 33,761 162 
162 1 1 

966001112.S 

Demontáž 
odpadkového koša 
kotvenóho skrutkami na 
pevný podklad, -
0.02700 t 

ks 1,000 163 

163 1 1 

966001132. S 
Demontáž stojana na 
bicykle kotveného 
skrutkami na pevný 
podklad, -0,010001 

ks 2,000 163 
163 1 1 

966001163.S 

Demontáž 
informačného nosiča 
kotveného skrutkami na 
pevný podklad, -
0,06500 t 

ks 2,000 163 

163 1 1 

976071111.S 
Vybúranie kovových 
madiel a zábradlí, -
0.03700t 

m 1,550 163 
163 1 1 

976083141.S 

Vybúranie nožového 
škrabáka, stúpacieho 
železa, komínovej 
konzoly a pod. z muriva 
betónového. -0,01 OOOt 

ks 2,000 163 

163 1 1 

978059211. S 

Odsekanie a odobratie 
obkladov zo stien z 
kameňa vrátane 
podkladovej omietky do 
2m2, -0,16900t 

m2 1,747 163 

163 1 1 

979081111 
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km 

t 12,704 163 
163 1 1 

979082111 
Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 
m 

t 12,704 163 
164 2 1 

HZS000113 

Stavebno montážne 
práce náročné, 
odborné, remeselné (Tr 
3) v rozsahu viac ako 8 
hodín - iné práce 

hod 8,000 176 

176 1 1 

711 
Izolácie proti vode a 
vlhkosti 

711111001.S 

Zhotovenie izolácie 
proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom 
penetračným za 
studená 

m2 11,480 168 

168 1 1 

711112001.S 

Zhotovenie izolácie 
proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným 
náterom za studená 

m2 13,120 168 
168 1 1 

711141559.S 

Zhotovenie izolácie 
proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode 
vodorovná NAIP 
pritavením 

m2 11,480 168 

168 1 1 

711142559.S 
Zhotovenie izolácie 
proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá 
NAIP pritavením 

m2 13,120 168 
68 1 1 

711462301.S Izolácia proti 
povrchovej a m2 42,700 168 68 1 2 



podpovrchovej tlakovej 
vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou hr. 
2,5 mm na ploche 
vodorovnej 

711463301.S 

Izolácia proti 
povrchovej a 
podpovrchovej tlakovej 
vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou hr. 
2,5 mm na ploche 
zvislej 

m2 4,397 168 

168 i 1 

767 
Konštrukcie 
doplnkové kovové 

767222912 

Oprava zábradlia s 
čiastkovou výmenou 
prvkov (vrátane ich 
dodania, vrátane 
povrchovej úpravy) 

m 1,550 174 

174 i 1 

767221210.S 

Spätná montáž zábradlí 
schodísk z rúrok na 
konštrukciu, s 
hmotnosťou 1 m 
zábradlia do 15 kg 

m 1,550 174 

174 1 1 

767590215.S 
Montáž čistiacej rohože 
gumovo - hliníkovej na 
podlahu 

m2 1,920 174 
174 1 1 

767590225.S 
Montáž hliníkového 
rámu L k čistiacim 
rohožiam 

m 8,800 174 
174 1 1 

771 Podlahy z dlaždíc 

771275307.S 

Montáž obkladov 
schodiskových stupňov 
dlaždicami do 
flexibilného tmelu veľ. 
300 x 300 mm 

m2 13.190 169 

169 1 2 

771415004.S 
Montáž soklíkov z 
obkladačiek do tmelu 
veľ, 300 x 80 mm 

m 3.560 170 
170 1 1 

771415064.S 

Montáž soklíkov z 
obkladačiek 
schodiskových 
stupňovitých do tmelu 
veľ. 300 x 80 mm 

m 3.200 170 

170 1 1 

771576304. S 

Montáž podláh z 
dlaždíc keramických do 
tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného veľ. 
300 x 300 mm 

m2 35,200 172 

173 2 2 

782 

Obklady z prírodného 
a konglomerovaného 
kameňa 

782111140.S 

Montáž obkladov stien 
pravouhl. doskami z 
mäkkých kameňov s 
lícom rovným, hr. od 25 
- 50 mm 

m2 2,000 174 

174 1 1 

Základ a 
odhlučňovacia stena 
pre tepelné čerpadlá 

1 Zemné práce 

113106611.S Rozoberanie zámkovej 
dlažby všetkých druhov m2 10,260 177 177 1 1 



v ploche do 20 m2. -
0,26001 

113307132.S 

Odstránenie podkladu v 
ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 mm, 
-0,50000t 

m2 10.26C 178 

178 i 2 

132301201.S 
Výkop ryhy šírky 600-
2000mm hor 4 do 100 
m3 

m3 4,104 179 
179 1 1 

132301209. S 

Príplatok za lepivosť pri 
hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm 
zapažených i 
nezapažených, s 
urovnaním dna v 
hornine 4 

rn3 4,104 179 

179 i 1 

162501102. S 

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po spevnenej ceste z 
horniny tr. 1-4. do 100 
m3 na vzdialenosť do 
3000 m 

m3 4.104 180 

180 i 1 

162501105.S 

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po spevnenej ceste z 
horniny tr. 1-4, do 100 
m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a 
začatých 1000 m 

m3 69,768 180 

180 1 1 

171201201.S Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3 m3 4,104 180 180 1 1 

2 Zakladanie 

278382551.S 

Základy pod stroje 
alebo pod 
technologické 
zariadenia, s 
debnením, 
oddebnením, bez 
úpravy povrchu, 
objemu súvislej 
základovej konštrukcie 
do 5 m3 z betónu 
železového tr, C 25/30 
zložitosti I 

m3 1.125 184 

184 i 1 

5 Komunikácie 

596211002.S 

Spätné položenie 
dlažby po prekopoch, 
dlaždice betónové 
zámkové do lôžka z 
kameniva ťaženého 

m2 2,760 190 

190 1 1 

6 
Úpravy povrchov, 
podlahy, osadenie 

631571003.S 
Násyp z kameniva 
hrubého drveného {pre 
spevnenie podkladu) 

m3 4,104 184 
184 1 1 

632451911. S 

Príplatok k cementovým 
poterom za úpravu 
povrchu valčekovaním, 
(vtlačovanfm, 
ryhovaním a pod.) 

m2 9,450 189 

189 1 1 

632452211.S 
Cementový poter, 
pevnosti v tlaku 20 
MPa, hr. 10 mm 

m2 9,450 189 
189 1 1 

9 Ostatné konštrukcie 



a práce-búranie 

919735125.S 
Rezanie existujúceho 
betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 200 
do 250 mm 

m 14,600 181 
1 8 1 1 1 

979082213. S 
Vodorovná doprava 
sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 7,798 181 
1 8 1 1 1 

979082219. S 

Príplatok k cene za 
každý ďalší aj začatý 1 
km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu 
sutiny 

t 148,162 181 

1 8 1 1 i 

979087212.S 
Nakladanie na 
dopravné prostriedky 
pre vodorovnú dopravu 
sutiny 

t 7,798 181 
1 8 1 1 1 

767 
Konštrukcie 
doplnkové kovové 

767411901.S 

Montáž a dodávka 
opláštenia 
sendvičovými 
akustickými panelmi na 
OK 

m2 54,250 189 

1 8 9 i 4 

767411991.S 
Montáž a dodávka 
nosnej konštrukcie 
opláštenia 

m2 54.250 188 
188 1 4 

HZS 
Hodinové zúčtovacie 
sadzby 

HZS000113.S 

Stavebno montážne 
práce náročné, 
odborné, remeselné 
(Tr. 3) v rozsahu viac 
ako 8 hodín -
premiestnenie 
prístrešku na bicykle 

hod 16,000 189 

1 8 9 1 2 

Vysvetlenie: * Uchádzač jc povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa plánovaného začiatku 
a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatne technologické procesy. 
Uchádzač neuvádza konkrétne dátumy. 

** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovníkov 
nevyhnutný pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo a ich 
pozície, 

*** V prípade rozdelenia TSKP do viacerých etáp uchádzač uvedie požadované údaje vo vzťahu ku každej etape 
zvlášť. 
Poznámka: Uchádzač je povinný korektne uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente v súlade s Prílohou 
č. 2 súťažných podkladov a všetkými informáciami a údajmi uvedenými v jeho ponuke. 

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača: Vladimír Bačinský, konateľ spoločnosti 



Príloha č. 3 ZMLUVY o DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

Zoznam S U B D O D Á V A T E Ľ O V 

Pol. Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 

Predmet dodávok, prác alebo služieb Podiel na 
celkovom 
objeme DIELA (%) 

V p r í p a d e p o t r e b y j e m o ž n é d o p l n i ť s t r a n y t e j t o p r í l o h y . 


