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2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Názov stavby: SO 01 Stavebné úpravy MÚ v Rajci –  

                                                                Vybudovanie klientskeho centra  
Miesto stavby:                            Rajec 

Parcela:    84/5 
Kraj:     Žilinský  

Okres:                             Žilina 
Obec:                             Rajec 

Katastrálne územie:               Rajec (851 221) 
 

Stupeň dokumentácie:  Stavebné úpravy objektu  
 

Investor (stavebník):              Mesto Rajec, Námestie SPN 2/2, 015 01Rajec  
 
 
Autor projektu:       Ing. arch. Maroš Miko  

Zodpovedný projektant:                      Ing. arch. Maroš Miko  

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Dokumentácia je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a následných 
noviel a vykonávacích predpisov. Dokumentácia je spracovaná v rozsahu stavebných úprav 

objektu.  
 

Projekt rieši stavebné úpravy interiérovej časti objektu mestského úradu – SO 01 Stavebné 
úpravy MÚ v Rajci –  Vybudovanie klientskeho centra. Riešená časť stavebných úprav sa 

nachádza v prízemnej časti MÚ v Rajci v súčasnosti využívané ako kultúrne oddelenie mesta. 
Objket sa nachádza v meste Rajec na par. č. 84/5 je vymedzený komunikáciou a susednými 

pozemkami.  

3.1  ZÁVÄZNÉ PODKLADY 

- požiadavky investora 
- prieskum súčasného stavu územia a fotodokumentácia 
- normotvorná legislatíva 

3.3 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU  

V rámci stavebných úprav dochádza k interiérovým zásahom do dispozičného riešenia 
prízemnej časti budovy mestského úradu v meste Rajec s úpravou miestnosti časti kultúry na 

klientske centrum s vytvorením potrebných kancelárskych priestorov a podružných priestorov 
pre tento typ prevádzky.  

3.4 ČLENENIE STAVBY 

Stavba je vybudovaná ako jeden celok. Podmienkou odovzdania budovy do trvalého 

užívania je výstavba celého stavebného objektu SO 01.  
SO 01 – Stavebné úpravy MÚ v Rajci –  Vybudovanie klientskeho centra 
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3.5 NAVRHOVANÉ KAPACITY  

Celková podlahová plocha riešenej časti v rámci stavebných úprav - 178,89 m² 

3.6 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY 

Objekt nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu. Budovanie stavby bude koordinované 

investorom. 
Začiatok výstavby:              01/2020 

Koniec výstavby:  05/2020 

3.7 PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA VÝSTAVBU 

Predbežná obstarávacia cena objektu bude určená rozpočtom.  

3.8 PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU 

Stavebné úpravy v rámci objektu vyžaduje zabratie len dotknutého pozemku, ktorý je vo 
vlastníctve investora.  

3.9 POUŽITÉ NORMY A PODKLADY 

- Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. 

- Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu 

- Vyhláška č. 259/2008 o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 
- STN 73 17 01 – Navrhovanie drevených konštrukcií 
- STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb 
- STN 73 1901 Navrhovanie striech 

- STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov 
- STN 73 0580 Denné osvetlenie budov 

- STN 73 2810 Zhotovovanie drevených konštrukcií 
- STN 73 4301 Budovy na bývanie 

4. CHARAKTERISTIKA STAVBY A ÚZEMIA 

4.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Mestský úrad v Rajci je trojpodlažný objekt so suterénom, vytvorený s jadra ako hlavného 

komunikačného priestoru a dvojice bočných časti delených podľa funkcie využitia. Riešená 
časť stavebných úprav je situovaná v jeho prízemnej časti, v časti kultúry. V rámci stavebných 

prác budú riešené interiérové úpravy a dopĺňané rozdeľovacie konštrukcie priestorov bez 
zásahu do fasády objektu.   

4.2 CHARAKTERISTIKA A PRÍPRAVA ÚZEMIA 

Objekt má jeden hlavný vchod do objektu MÚ je z námestia mesta SNP z par. č. 83 a jeden 
zadný vchod, ktorý slúži zároveň ako bezbariérový prístup do objektu z nádvoria MÚ z par. č. 

84/5.  
Obmedzujúce podmienky pre daný zámer v danej lokalite sú stanovené majetkoprávnymi 

vzťahmi, technickým riešením budúcej stavby, ochrannými pásmami inžinierskych sietí a 
komunikácií a tiež platnou legislatívou. 
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4.3 OCHRANNÉ PÁSMA 

Vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území je riešené v zmysle zákona č.70/98 Z.z. z 

11.12.1998 pre jednotlivé rozvody inžinierskych sietí, č. 656/2004 Z.z. a zákona č.543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny a ďalších legislatívnych predpisov a úprav. 

5. TECHNICKÉ RIEŠENIE SO 01 

5.1 ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU SO 01 

Mestský úrad v Rajci je trojpodlažný objekt so suterénom, vytvorený s jadra ako hlavného 
komunikačného priestoru a dvojice bočných časti delených podľa funkcie využitia. Riešená 

časť stavebných úprav je situovaná v jeho prízemnej časti, v časti kultúry. V rámci stavebných 
prác budú riešené interiérové úpravy a dopĺňané rozdeľovacie konštrukcie priestorov bez 

zásahu do fasády objektu.   

5.2 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU SO 01 

Riešená časť stavebných úprav objektu mestského úradu sa nachádza v prízemnej časti, 
v časti oddelenia kultúry. V rámci stavebných prác dôjde k odstráneniu jestvujúcich 

vnútorných dverných výplni ako aj rozdeľovacích výplní funkčných časti s ich nahradením. 
Návrh rieši vybudovanie kancelárskych priestorov klientskeho centra v spoločenskej miestnosti 

kultúrnej časti o celkovom rozmere 10,7x4,6m v tomto priestore je navrhovaná trojica 
kancelárskych priestorov s potrebným obslužným a hygienickými priestormi. Vstupná časť je 

vytvorená v rámci hlavného komunikačného priestoru – chodby, ktorá zároveň slúži ako 
čakáreň pre klientov centra. Stavebné práce v priestore spočívajú vo vytvorení 

rozdeľovacích priečok priestoru, vytvorenie prestupov cez vnútorne múry, výmena 
povrchových úprav podláh vstupných časti a samotných častí centra. Taktiež dôjde 

k povrchovým úpravám stien – ich zarovnanie a maľby, vytvorenie stropných podhľadov pre 
vedenie inštalácií a estetický vzhľad priestorov. Časť kultúry bude oddelená od 

novovybudovanej  časti centra novovytvorenou zasklenou stenou s dvojkrídlovými dverami.  
V rámci stavebných úprav budú realizované úpravy WC pre kapacitné požiadavky riešenej 

časti s výmenou toaliet a umývadiel, doplnenie obkladov a dlažieb toaliet, dobudovanie 
toalety pre zamestnancova v rámci priestoru kuchynky a šatne a toalety pre imobilných. 

Denná miestnosť realizovanej časti je existujúca, v rámci tohto priestoru nedôjde k žiadnym 
stavebným úpravám. 

Oddelenie pre pokladňu bude vytvorené v rámci priestoru mestskej polície vo vestibule na 
zrkadlovej strane klientskeho centra. V rámci poklade budú využívané všetky existujúce 

vytvorené konštrukcie – rozdeľovacie priečky ako aj výplne otvorov. Dôjde iba k výmene 
podláh a úprave stien priestoru.  

Všetky stavebné úpravy búdu realizované v rámci interiérových priestorov objektu bez 
zásahu do nosných a obvodových konštrukcií a bez zmeny vonkajšieho vzhľadu objektu.  

 
 

Všetky miestnosti objektu sú priamo vetrané a dostatočne osvetlené okrem miestnosti č. 1.03, 
1.04, 10.5 – hygienických priestorov, ktoré bude odvetraná nútene.  

Podlahová plocha objektu sa nachádza nad terénom  v kóte ±0,000  mm.  (=- m.n.m.) 
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5.3 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 

Predmetný objekt sa nachádza  v katastrálnom území obce Rajec na parcele č. 84/5. Pri 

stavebných úpravách bude využívaná len táto parcela. Ostatné susedné pozemky nebudú 
stavebnými prácami zasiahnuté.  

Okolité parcely nie sú zastavané. Na daných parcelách sa nenachádzajú kultúrne cenné 

lokality ani chránené časti prírody.  

5.4 ÚDAJE O PRIESKUMOCH 

Na pozemku nebol vykonaný geologický a hydrogeologický prieskum.  

5.5 PREVÁDZKA OBJEKTU 

Cieľom stavebných úprav je funkčné využitie existujúcich priestorov objektu a zlepšienie 
poskytovaných služieb občanom mesta.   

5.6 POŽIADAVKY NA DOPRAVU 

V rámci riešenia projektu nedôjde k zmenám  riešení dopravy.  

6. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE SO 01 

6.1 ZEMNÉ PRÁCE 

 

6.2 ZÁKLADY 

6.3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 

Obvodové a všetky pôvodné muriva sú vytvorene z PPT hrúbky 500-350 mm novovytvárané 
rozdeľovacie priečky budú vytvorené z pórobetónových tvaroviek hr. 100 mm. Stienky 

kabínok budú vytvorené pomocou kabínkových systémov – dr. Stienok výšky 2100 mm.   

6.4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

Existujúca stropná konštrukcia hr. 450 mm. Pod konštrukciu bude vytvorený sadrókartónový 
podhľad hr. 130 v časti WC a chodby, hr. 45 mm v časti novytváraných kalcelárskych 

priestorov.  stužená betónovým spriahnutým poterom hr. 100 mm.  

6.5 STREŠNÁ KONŠTRUKCIA 

Nie je predmetom stavebných úprav.  
 

6.6 PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 

V rámci stavebných úprav dôjde k odstráneniu pôvodných nášľapných vrstiev jednotlivých 

miestností, odstránenie drevených a keramických podláh s vyrovnaním podkladu pre novú 
vrstvu podlahy pomocou nivelačných poterov a následným vybudovaním novej podlahy.  
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 6.7 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Steny budú natreté interiérovou farbou, odtieň zvolený architektom, pred maľovaním sa 

musia omietky napenetrovať - penetrácia univerzálna. Povrchové úpravy sadrokartónových 
stien – po pretmelení a prebrúsení sadrokartónu sa naň nanesie penetrácia univerzálna, po 

zaschnutí sa nanesie interiérová farba v jednej alebo viacerých vrstvách podľa požiadaviek 
odtieňu farby.  

Povrchové úpravy z keramických obkladov sú realizované priamo na murovanú alebo 
sádrokartónovú stenu lepením lepiacou maltou. Veľkosť a farbu keramických obkladov zvolí 

investor.  

6.8 VÝPLNE OTVOROV 

Výplne otvorov v rámci klientskeho centra – vstupy do jednotlivých kancelárskych priestorov 

vytvorené ako bezpečnostné výplne. Ostatné výplne otvorov vytvorené ako plastové 
prípadne drevené výplne.  

6.9 KLAMPIARSKÉ PRÁCE 

Nie je predmetom stavebných úprav.  

6.10 HYDROIZOLÁCIE 

Nie je predmetom stavebných úprav.  

6.11 TEPELNÉ IZOLÁCIE 

Nie je predmetom stavebných úprav.  

6.12 PODHĽADY 

Podhľady sú súčasťou podstrešného priestoru v smere sklonu strechy a sú uvedené v 
skladbách a vykreslené v rezoch objektu.   

7. STATIKA SO 01 

Nie je predmetom stavebných úprav.  

9. TECHNICKÉ ZARIADENIA OBJEKTU SO 01 

Nie je predmetom stavebných úprav.  
 

9.1 VNÚTORNÝ VODOVOD 

Nie je predmetom stavebných úprav.  
 

9.1.2 Vodovodná prípojka 
 
 Nie je predmetom stavebných úprav využíva sa existujúce napojenie a príprava vody.  
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9.2 KANALIZÁCIA 

9.2.1 Vnútorná kanalizácia 
 Nie je predmetom stavebných úprav využíva sa existujúce napojenie na kanalizačný rozvod.  

    
Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s normou STN EN 12056 a STN 736760. Po 
ukončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a vzduchotesnosti podľa STN 736760 
v súlade s montážnymi a skúšobnými predpismi výrobcov jednotlivých častí.  

9.3 ELEKTROINŠTALÁCIE 

Pripojenie na elektrinu bude napojené z existujúcich rozvádzacích skriniek v rámci prízemia 

objektu. Dôjde k napojeniu jednotlivých kancelárií ako aj vybudovanie ich osvetlenia 
a napojenie informačných systémov.   

9.4 VYKUROVANIE 

Nie je predmetom stavebných úprav využíva sa existujúce napojenie a vykurovacie telesá 

priestorov. V rámci vstupného vestibulu bude nainštalovaná tepelná clona umiestnená nad 
posuvné vstupné dvere.   

9.5 VETRANIE 

Vetranie je riešené prirodzeným spôsobom cez okenné otvory. Všetky miestnosti objektu sú 

priamo vetrané a dostatočne osvetlené okrem miestnosti č. 1.03, 1.04, 10.5 – hygienických 
priestorov, ktoré bude odvetraná nútene.  

10. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 
vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. 
Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ 
oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha 
musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti, ochrane 
a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 
Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 
Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí 
byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 
rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom č. 
124/2006 Z.z. a vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými 
súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.  O 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia 
vlády SR č. 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na 
používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. O 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 
Projektant návrhu organizácie výstavby predbežne konštatuje, že charakter stavebnej 
činnosti v území si vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle 
Nariadenia vlády SR, č. 396/2006 Z.z. nevyžaduje. V prípade nutnosti vypracovania 
samostatného plánu, bude tento súčasťou dodávateľskej dokumentácie vybraného 
dodávateľa stavby.  Dtto určenie koordinátora bezpečnosti práce. 
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11. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV 

Navrhované technologické zariadenia, technologické operácie a postupy sú z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečné a neprinášajú zvláštne riziká, pokiaľ sú na 
pracoviskách dodržované všetky základné zásady stanovené normami a vyhláškami 
(uvedenými v technickej správe technológie) ako i zásady bezpečnosti práce stanovené 
výrobcami jednotlivých strojnotechnologických zariadení, pracovných pomôcok, náradia, 
prístrojov, prípravkov a technologických médií. 

V tejto fáze poznania výrobnej a manipulačnej technológie, stavebného a 
konštrukčného riešenia nie sú jej navrhovateľovi známe žiadne neodstrániteľné 
nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia, z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci.  

12. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY 

Prostredie v celom objekte je potrebné realizovať v súlade s STN, ochranu elektroinštalácií 

riešiť nulovaním a ochranným prepojovaním. Všetky drevené prvky je potrebné opatriť 
protipožiarnym náterom. 

13. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY 

14. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Normy a predpisy Inštitútu bezpečnosti práce (IBP) sú záväzné pre výstavbu predmetného 

objektu. Preto je pri všetkých stavebných prácach potrebné tieto normy IBP dodržiavať. 
Predíde sa tým zraneniu zamestnancov stavby. Pracovníci stavby musia aj absolvovať 

školenie IBP, taktiež o tom musí byť vyhotovený zápis do stavebného denníka. 

15. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Počas stavebných úprav objektu MÚ sa predpokladá vznik rôznych odpadov. Nakladanie 
s odpadmi musí byť v súlade s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového 

hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať 
dodávateľ stavby, ktorý bude musieť splniť všetky povinnosti ako producent odpadov. V 

zmysle § 6 zákona č. 223 / 2001 Z.z. z 15. 5. 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, pôvodca odpadu ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - 

podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov, alebo 1 t 
ostatných odpadov, vypracováva vlastný program odpadového hospodárstva, ktorého 
obsah je upravený vyhláškou č.283 MŽP SR z 11.6.2001 o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch. 

15.1 PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POČAS REALIZÁCIE STAVBY 

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, 

a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – 
Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002 Z.z.). Druhy odpadov sú 

uvedené v tabuľke aj s predpokladanými množstvami: 

 

Por. Číslo druhu Názov druhu odpadu Kategóri Množstvo 
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číslo 
odpadu 

a 

odpadu 
(t) 

1 15 01 01 Obaly z lepenky O 0,0 

2 15 01 02 Obaly z plastov O 0,1 

3 15 01 03 Obaly z dreva O 0,0 

4 15 01 04 Obaly z kovu O 0,1 

10 17 01 01 Betón O 0,5 

11 17 01 02 Tehly O 2,5 

12 17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O 0,6 

15 17 02 01 Drevo O 0,1 

17 17 02 03 Plasty O 0,1 

26 17 04 05 Železo a oceľ  O 0,1 

40 17 06 04 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 
03 

O 0,2 

48 20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,8 

Tab.č. 1 – Odpady vznikajúce v priebehu stavebných prác 
 

Pre skladovanie odpadov kategórie „O“ (ostatný odpad) sú tu umiestnené bežné 
kontajnery v množstve potrebnom pre dostatočné vytriedenie odpadov. Odpady sú v 

zmluvne stanovených lehotách odvážané v zmysle zákona o odpadoch oprávnenou 
organizáciou na likvidáciu. Do tohto existujúceho systému odpadového hospodárstva budú 

začlenené i odpady uvedené v tabuľke. 

15.2 OPIS MIESTA VZNIKU ODPADOV A NAKLADANIE S ODPADMI POČAS REALIZÁCIE STAVBY 

Miesto vzniku odpadov 

Odpady pod poradovým číslom 3, 4, 10 vznikajú počas výstavby objektu v rámci príslušných 
technologických postupov – producentom odpadu bude generálny dodávateľ stavby 

Odpad pod p.č. 4, 10, 12 vznikne pri výstavbe konštrukcií - producentom odpadu bude 
generálny dodávateľ stavby. 

Nakladanie s odpadmi 

Odpad pod p.č. 12 - bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a následne 
odovzdaný do najbližšej zberne papierového odpadu na ďalšiu recykláciu – spôsob 
zhodnotenia R2 (podľa prílohy č.2 k zákonu 223/2001 Z.z.) 

Odpad pod p.č. 4, 10, 11 - bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a v 
pravidelných intervaloch vyvážaný na skládku odpadov, ktorá má na uloženie týchto 
odpadov povolenie – spôsob zneškodnenia D1 (podľa prílohy č.3 k zákonu 223/2001 Z.z.) 

Odpady pod p.č. 10, 11 – budú pôvodcom odpadu triedené, zhromažďované 
a v pravidelných intervaloch vyvážané na skládku odpadov, ktorá má na uloženie týchto 
odpadov povolenie – spôsob zneškodnenia D1 (podľa prílohy č.3 k zákonu 223/2001 Z.z.) 

Odpad pod p.č. 3 – bude pôvodcom dočasne uložený pred zberom v mieste vzniku (na 
jestvujúcom dočasnom úložisku odpadov - jedná sa o obaly z náterových hmôt). Uložený 
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bude v uzavretých vodotesných nádobách. Likvidáciu odpadu zabezpečí príslušná firma pre 
likvidáciu nebezpečných odpadov tohto druhu. (platný súhlas na nakladanie 
s nebezpečným odpadom v zmysle §7 ods.1 zákona č.223/2001 Z.z. miestne príslušným 
orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve). 

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, zabezpečujúcich únik odpadu 
(napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť napr. katalóg MEVAKO 2001 Brzotín, 
AJ OZAP a pod.). Uskladnené budú na spevnenej ploche tak aby bol zamedzený prístup 
nepovolaným osobám. Miesto dočasného uskladnenia bude prestrešené. Zneškodnenie, 
resp. využitie bude zabezpečené  podľa vyššie uvedeného popisu.  

Pretože množstvo NO nepresahuje množstvo 100kg/rok nie je potrebné žiadať OÚ o udelenie 
súhlasu na nakladanie s NO. V prípade že množstvo túto hodnotu neprekročí, žiadosť nie je 
potrebná. Zmluva o zneškodňovaní odpadu bude uzavretá generálnym dodávateľom stavby 
po jeho výbere s oprávnenou firmou na nakladanie s odpadmi. 

Ku kolaudácii pôvodca odpadu (generálny dodávateľ stavby) predloží doklady o likvidácii 
jednotlivých druhov odpadu. 

16. OHROZENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI NAKLADANÍ S ODPADMI 

Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi počas realizácie stavby nebude 

ohrozené. Skladovanie jednotlivých odpadov je sa musí skladovať na oddelených skládkach. 
Musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám na tieto skládky, aby nedošlo 

k znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolitého priestoru. Jednotlivé odpady, ktoré možno 
využiť, budú použité na základe konzultácie s projektantom. Pôvodca môže zabezpečiť 

využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo 
prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a 

zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými 
orgánmi štátnej správy. 

17. ZÁVER 

Pri realizácií stavebných úprav prác je potrebné dodržiavať platné normy a predpisy, 
uvedené v technickej správe, ktoré sa na dané práce vzťahujú. V prípade problémov 
a nejasností v projektovej dokumentácii je potrebné kontaktovať autora projektu. Tento návrh 
je podľa zákonu o autorských právach výhradným duševným vlastníctvom autorov a smie 
byť použitý iba so súhlasom autora. 
 
 
 

 
  

V Rajci 01/2020         Vypracoval:                                  Ing. arch. Maroš Miko 
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